



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina-Municipality of Vitina



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITINË - OPŠTINA VITINA

Pranuar - Prindjeto Në/Dana			
06.08.2020			
Nr./i organit Org.broj	Numri/Broj	Shtetëse Prilog	Vlera Vendoset
02-370/03-788			

ZYRA E PROKURIMIT

KONTRATË PËR PUNË

Nr ¹ i prokurimit	657-20-2339-5-2-1
Nr i brendshëm	VI657-20-031-521

TITULLI I KONTRATËS : **Rregullimi i fushave sportive**

E LIDHUR NË MES TË

Operatori ekonomik	Autoriteti kontraktues
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. ATC COM SH.P.K.; Fatmir Godeni B.I., KAQANIK	Komuna e Vitisë
Përfaqësuar nga:	Përfaqësuar nga:
Arben Murseli , drejtor	Fadil ABAZI, menaxher i prokurimit
 	 

¹ Të raportohet në çdo dokument të kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

Komuna e Vitisë, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. ATC COM SH.P.K.; Fatmir Godeni B.I., KAQANIK, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Rregullimi i fushave sportive**

numër identifikues: VI657-20-2339-521

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i fushave sportive**
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **118 548,00 €**

Me fjalë: Njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind e katërdhjetë e tetë Euro

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Kjo kontratë është një pagesë - pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfaqësimin e këtij projekti.

2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbi i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çmimin pozitiv tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose të gjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra palë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Përfundimet Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë të kalon afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë përmendet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruara në fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat të një miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përbërë në gjuhën [shqipe]² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Kontraktuesin:		Për Autoritetin Kontraktues:	
Emri:	Arlon Murseli	Emri:	Fadil ABAZI
Pozita:	Drejtor	Pozita:	Menaxher i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.08.2020	Data:	
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë kontratë përfshirë të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, siç janë: ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

² Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga tenderuesit në këtë tender.

4.5 Nëse nënkontraktuesi i kontratës ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë të kontratës ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo mase të nevojshme pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë të shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfilimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Personeli i Kontraktuesit

5.1 Kontraktuesi duhet të përdorë nënkontraktuesit dhe të përdorë pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të respektojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e urdhrit administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet të respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë personelin e tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet të respektojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të sigurojë se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas figurës 8.

6.6 Kontraktuesi do të sigurojë që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të sigurojë për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përfshirë për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të sigurojë zonën e ndërimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për shkak të punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skelera të larta, etj do të përdoren dhe
- në mënyrë që të sigurojë shtesë të dëmtojnë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë i përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 7 Përgjegjësitë dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit të punës do të kërkohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndirneve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe të pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të sigurojë një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

Titulli: Rregullimi i fushave sportive; Numër identifikues: VI657-20 031-521

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose lëndë e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda afatitëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që shërben për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuara.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të mos përfshijë në shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 8 Programi

8.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë të paktën: pakunë të vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për detyrim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi të mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të fillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit. Nëse punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në një pagë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përfundimit të programit.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garancie të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të na dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testime do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konsideron se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë në kontraktuesin ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

Neni 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të instalojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e caktuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

Titulli: Propullimi i fushave sportive; Numër identifikues: VI657-20-031-521

11.1 Kontraktuesi mund të përkujtojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonchet, ose pritet se do të vonchet, si ndodhjet nga këto arsye:

- a) Autoriteti Kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pas paraqitjes së kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do t'i lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 12 Parafundim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kuptimin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vë nën eksistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do të evitojë ndënjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të lilla ose të mëdha të shprehura në specifikim teknik, ato do të vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit dhe autoriteti Kontraktues do të korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

Neni 13 Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftojë Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në ditën e fundit të kësaj periudhë. Kështu zgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese të defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftimi mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do të informojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të përkujtojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga Autoriteti Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguajë për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës së përbashkët. Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguajë. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë brenda listës së Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 15 Vërtetimi i pagesës

Titulli: Regullimi i fushave sportive; Numër identifikues: VI657-20-031-521

15.1 Kontraktuesi do të zbulojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus dhe të cilën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do të përcaktojë vlerën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:
a. Në rast të kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogarisë është përfunduar; ose
b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të Përshtatimit e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 16 Paguesat

16.1 Paguesat do të bëhen në Euro.

16.2 Paguesat do të rregullohen për zbatim për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit sipas certifikatave të dorëzuara dhe të certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues ka pagesën me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Kontraktuesit do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të anuluar nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Paguesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimin financiar, të kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, do të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 17 Shkaqe për kompensim

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KV/K.
- (b) Menaxheri i Projektit detyrohet të urdhërohet shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, et dhe detyra për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit detyrohet të urdhërojë kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk është i sigurt për sigurim të rrezikuar.
- (d) Kontraktuesit të autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë kontraktuesit.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit detyrohet të urdhërojë kontraktuesin që të kryejë punën pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi i penguar për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tilla ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

Neni 18 Tatimet

18.1 Kontraktuesi është i përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

Titulli: Rregullorja e fushave sportive; Numër identifikues: VI657-20-031-521

18.3 Menaxheri i Projeve dhe detyrimeve doganore të punëve.	të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe datës për 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të
18.4 Menaxheri i Projeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore të punëve.	k do të jetë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.
Neni 19	Dëmet e likuiduara
19.1 Kontraktuesi do të përcaktojë dhe do të raportojë çdo dëm të shprehur dhe/ose detyrimet e Kontraktuesit të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	të dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk do të përcaktohet në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat e pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.
Neni 20	Parapagim
20.1 Autoriteti Kontraktues do të përcaktojë dhe do të raportojë çdo dëm të shprehur dhe/ose detyrimet e Kontraktuesit të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e përcaktuar në KVK kundrejt Kontraktuesit të një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga Autoriteti Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të përcaktohet në parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohen në mënyrë progresive nga Kontraktuesit. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.
20.2 Kontraktuesi do të përcaktojë dhe do të raportojë çdo dëm të shprehur dhe/ose detyrimet e Kontraktuesit të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	për parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të kryerjes së punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur për të kopjuar të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.
20.3 Parapagim do të përcaktohet dhe do të raportohet nga Kontraktuesi të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	at duke zotuar shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.
Neni 21	Mbajtja e garancisë
21.1 Shuma, e specifikuar në Punëve. Kjo shume në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të	KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të kontratës origjinale. rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.
21.2 Me lëshimin e Certifikatës së Përfundimit dhe/ose detyrimet e Kontraktuesit të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	is mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shumën totale të ndaluar të kontratës së periudhës garancuese dhe Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kësaj periudhe të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".
Neni 22	Siguria e ekzekutimit
22.1 Kontraktuesi do të përcaktojë dhe do të raportojë çdo dëm të shprehur dhe/ose detyrimet e Kontraktuesit të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	të vonës së larta e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të përcaktohet për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të re nga ana e Kontraktuesit.
22.2 Sigurimi do të vlerësohet dhe do të raportohet nga Kontraktuesi të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	mbetet i lëshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.
22.3 Siguria e ekzekutimit do të përcaktohet dhe do të raportohet nga Kontraktuesi të shprehur për shkak të Kontraktuesit të	kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.
Neni 23	Kostot e punëve
23.1 Humbja ose dëmtimi i punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në	punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në dit të Detyrimeve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse aktet e detyrimeve të Kontraktuesit.
Neni 24	Përfundimi dhe Certifikata e pranimit të punëve

Titulli: Realizimi i fushave sportive; Numër identifikues: VI657-20-031-521

26.5 Në qoftë se kontraktuesi nuk është në gjendje të kryejë punën në mënyrë të përcaktuar nga kontraktuesi, do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 5 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 27 Paguesat dhe Hkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë raportin për vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat e kryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse Autoriteti Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të mbrojtet nga kontraktuesi.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e ardhshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 28 Pajisjet dhe Ekipazhi

28.1 Të gjitha materialët dhe pajisjet e përdorimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 29 Lidhjet nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësi për kryerjen e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues, kontraktuesi do të kryejë punën në mënyrë të shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera për më shumë se 10 ditë për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 30 Forcë Madhore

30.1 "Force Madhore" do të përfshijë çdo rast që mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmetet, zëvendësime epidemike etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe të pakontrollueshme të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh një rast i Forcës Madhore, palët do të marrin parasysh kushtet e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve të kontratës. Autoriteti Kontraktues do të marrë parasysh kushtet e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve të kontratës. Autoriteti Kontraktues duhet t'i sigurojë punëmarrësit një kontratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si më poshtë:

i. Obligimet dhe përbushjes së tyre. Përgjegjësi i kontraktuesit do të pezullohet deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së punës së kryer.

ii. Gjatë pezullimit të punës, kontraktuesi do të kryejë punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të punësuesve dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesë ditëve nga fillimi i Forcës Madhore, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që të sigurojë kontraktuesin.

iv. Afati për përfundimin të punës nga kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka nevojë për kryerjen e punës së pezullimit.

v. Në qoftë se kontrata ndërpritet për shkak të Forcës Madhore, kontraktuesi do të kryejë punën në mënyrë të shpejtë që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera për më shumë se 10 ditë për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre, për shkak të ndonjë mosmarrëveshjeje. Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshjet për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme të bëjë përpjekjen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet brenda kohës së kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institutit arbitrazh në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimimit, palët do të kenë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, shtetëzët e marrëveshjes do të kërkojnë:

- a) ose vendim arbitrazh gjyqësor;
- b) kurdo qe palët përzihen në arbitrazh në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës, palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimin.

PJESA III E KONTRATËS SHprehjet e Kushtet E VEÇANTA

KVK në vijim do të përdoret për të shprehur ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KPK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të kontratës të mëposhtme të relevante]

Kushtet e Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i ndryshimit	Nr.	
		Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse
		Gjuha e përdorur do të jetë [Gjuha Shqipe]
Përgjegjësia e Sigurimi i Kontraktuesit		Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje; (e) Janë të parapara në policën e sigurimeve të dorezura nga OE.

Programi	8.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <i>Planit dinamik te dorezuar ne oferten e tenderit.</i>
Menaxheri i kontrates	8.2	Inxh.d. Dianë AVDYLI Tel: 044 710 894
Inspektimi dhe testimi	9.1	Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe percjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilesisë sipas kontratës, dhe percjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.
Specifikimet		<ul style="list-style-type: none"> • Kualiteti të jete konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet • Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimi teknik • Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja • Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja • Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konform paramasës së tenderit • Te vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin në dimension prej min.120x150 cm
	10.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas Planit Dinamik, dhe kushteve në Planin e menaxhimit të kontratës Fillon në ditën e nënshkrimit dhe përfundon me datë 05.08.2021
Pagesat		Pagesat behen sipas pranimi të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimi të Raportit nga Mbikëqyrja gjegj. Menaxheri i kontratës.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë [3] ditë pas marrjes së ftesës urdhrit nga AK
Dëmet e likuiduara	19.1	Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në

Titulli: Rregullimi i fushave sportive; Numër identifikues: V1657-20-031-521

	kontratës. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës.
Dëmet	Infrastruktura ekzistuese nuk guxon te demtohet, ne rast se po, duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme
Mbajtja e Parapajimeve	<i>Shuma 11,854.80 €</i>
Siguria e ekzekutimit	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose ne shumen prej 11,854.8 €
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	Përqinca që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqinajen].
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	Palet do te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur ne menyre miqsore te gjitha mosmarveshjet qe mund te ndodhin ne mes tyre sapo te shfaqet ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njeratjetren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje zgjidhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike në pajtim me ligjin në Kosovë.

RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE 2020

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SË FUTBOLLIT NË GOSHCË					
Nr	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1	Furnizimi transporti dhe punimi i trotuarit me kubëzave te betonit t=8 cm me te gjitha shtresat e nevojshme ,ne pjeset nga ana e portave. S=1.20x(47+26)	m ²	88.00	9.00 €	792.00 €
2	Montimi dhe vendosja e shtyllave 6.00 m (12 cmx12 cm) të Reflektorëve , dhe reflektorët me fuqi 2000 W, si dhe lidhja me rrjetin elektrik .	copë	6.00	200.00 €	1,200.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e kablllove 5x2,5 me bozhur , lidhja e kablllove per reflektorëve të vendosur	m'	200.00	1.50 €	300.00 €
4	Hapja dhe mbyllja e kanalit per vendosjen e kablllove të rrjetit elektrik	m'	160.00	0.50 €	80.00 €
5	Furnizimi dhe montimi , saldimi, vendosja e shtyllave konstruktive metalike prej 6,00 m (10x10 cmx0.3 cm). Lyerja e profileve te hekurit me dy shtresa, ngjyre antikorozion-baza dhe shtresa e dytë, ngjyre mbrojtëse metalike	m'	300.00	8.00 €	2,400.00 €
6	Furnizimi dhe montimi , saldimi Vendosja e shtyllave lidhëse metalike (6x6 cm). Lyerja e profileve te hekurit me dy shtresa, ngjyre antikorozion-baza dhe shtresa e dytë, ngjyre mbrojtëse metalike me dy shtresa.	m'	500.00	4.00 €	2,000.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e rrjetave metalike mbrojtëse me dimensione 220x600 cm , Ø 8 mm (hapësira e rrjetës15x15 cm), dhe ngjyre mbrojtëse metalike në dy shtresa.	m ²	900.00	4.00 €	3,600.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i pajisjeve sportive të nevojshme volejbollit nga dy shtylla me dimensione 100x100 mm me shtrëngues me mundesi fiksime mnë lartësi 190x250 cm. Rrjeta ka trashesi 4.0 mm dhe dimensione 80x80 mm .	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
9	Ngjyrosja e vijave për specifikimin e fushës së futbollit , basketbolit dhe volejbollit sipas projektit .	m'	360.00	0.60 €	216.00 €
				ÇMIMI TOTAL :	10,738.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SË FUTBOLLIT NË LUBISHTË	
II	

Nr	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1	Gërmimi i humusit, gërryerja e dheut trashësi 20 cm dhe transporti i tij dhe nivelizimi ($v=(43 \times 2 + 23 \times 3) \times 0.20$)	m ³	32.00	0.50 €	16.00 €
2	Furnizimi dhe transporti i Zhavorrit (16-32 mm) dhe ngjeshja me cilindër, d=15 cm	m ³	23.00	7.00 €	161.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe shtruarja e asfaltit fr.0,16 mm, ngjeshja sipas standardeve , d=5.00 cm.	m ²	155.00	6.00 €	930.00 €
4	Betonimi i tribunave me beton dhe arme mbi dheun e ngjeshur, dhe zhavor d=15,0 cm, ,ne dimension h=45 cm, b=50 cm, sipas skicave ne projekt.	m ³	54.00	50.00 €	2,700.00 €
5	Furnizimi dhe vendosja e armaturës Ø12 sipas projektit .	kg	2,260.00	0.60 €	1,356.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e armaturës Ø 8 sipas projektit .	kg	1,080.00	0.60 €	648.00 €
7	Furnizimi transporti dhe punimi i trotuarit me kubëzave te betonit t=8 cm me te gjitha shtresat e nevojshme ,ne pjeset nga ana e portave. S=5x20x2	m ²	160.00	9.00 €	1,440.00 €
8	Montimi dhe vendosja e shtyllave 6.00 m (12 cmx12 cm) të Reflektorëve , dhe reflektorët me fuqi 2000 W, si dhe lidhja me rrjetin elektrik.	copë	6.00	200.00 €	1,200.00 €
9	Furnizimi dhe vendosja e kabllave 5x2,5 me bozhur , lidhja e kabllave per reflektorëve të vendosur	m´	200.00	1.50 €	300.00 €
10	Hapja dhe mbyllja e kanalit per vendosjen e kabllave të rrjetit elektrik	m´	160.00	0.50 €	80.00 €
11	Furnizimi dhe montimi , saldimi, vendosja e shtyllave konstruktive metalike prej 6,00 m (10x10 cmx0.3 cm). Lyerja e profileve te hekurit me dy shtresa, ngjyre antikoroziion-baza dhe shtresa e dytë, ngjyre mbrojtëse metalike	m´	300.00	8.00 €	2,400.00 €
12	Furnizimi dhe montimi , saldimi Vendosja e shtyllave lidhëse metalike (6x6 cm). Lyerja e profileve te hekurit me dy shtresa, ngjyre antikoroziion-baza dhe shtresa e dytë, ngjyre mbrojtëse metalike me dy shtresa.	m´	350.00	4.00 €	1,400.00 €
13	Furnizimi dhe vendosja e rrjetave metalike mbrojtëse me dimensione 220x600 cm , Ø 8 mm (hapësira e rrjetës15x15 cm), dhe ngjyre mbrojtëse metalike në dy shtresa.	m ²	650.00	4.00 €	2,600.00 €

14	Furnizimi dhe montimi i shtyllave për tabela basketbolli me diametër Ø 125mm , përforcimi bëhet në bazament betoni me dimensione 100x100x80 cm , në bulona Ø 20mm që ankerohen , me gjatësi 80 cm të cilët lidhen me pllaka metalike 600x600x20 mm.Vendosja e tebelës së basketbollit behet rezistuese ndaj kushteve klimatike, rrethi nga hekuri , dhe rrjeta.	copë	2.00	300.00 €	600.00 €
15	Furnizimi dhe montimi i pajisjeve sportive të nevojshme volejbollit nga dy shtylla me dimensione 100x100 mm me shtrëngues me mundësi fiksimit në lartësi 190x250 cm. Rrjeta ka trashësi 4.0 mm dhe dimensione 80x80 mm .	copë	1.00	150.00 €	150.00 €
16	Ngjyrosja e vijave për specifikimin e fushës së futbollit , basketbolit dhe volejbollit sipas projektit .	m'	360.00	0.70 €	252.00 €
				ÇMIMI TOTAL :	16,233.00 €

III PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SË FUTBOLLIT NË SKIFTERAJ

Nr	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera totale
<p>Ofertuesi është i obliguar të bashkangjës Qertifikaten e IAAF (Federata ndërkombetare e atletikes) si dhe autorizimin licencen nga prodhuesi që është i autorizuar për furnizim.</p> <p>Ofertuesi duhet të ketë me së paku 1000 m² referenc që ka shtruar në teritorin e R. së Kosovës me material të tillë në 5 vitet e fundit pra nga viti 2017-2019</p> <p>Ofertuesi është i obliguar që ti sjell mostrat për prezantim në dim. 25x25 cm.</p> <p>Ofertuesi duhet të garantojë qëndrueshmërinë së paku deri në 2 vite .</p>					
1	Përgatitja e terrenit pastrimi i tij si dhe përgatitja për aplikimin e prajmerit kontaktues . S=25.50x44.50=1278.75	m ²	1135	0.50 €	567.50 €
2	Rregullimi i pjësorishëm i terrenit- nivelizimi me përpirjen e kuarcit dhe kordonit nga poliuretani Qualipur 3939.	komplet	1	500.00 €	500.00 €
3	Pasë përgatitjes nivelizimit të terrenit duhet të aplikohet shtresa lidhëse Qualipur 1010 ose 1030	m ²	1135	3.50 €	3,972.50 €
4	Instalimi në mënyrë makinerike e granulatit të zi 1-3,5mm të lidhet me lidhësen qualipur 3939 pastaj duhet të përfundohet me monoliton në trashësi 10mm	m ²	1135	14.50 €	16,457.50 €
5	Spërkatja e tërës sipërfaqes me granulat të kuq EPDM me trashësi 0,5-1,5mm pastaj të lidhet me spërkatës të kuq Qualipur 5460 dy here	m ²	1135	14.50 €	16,457.50 €

6	Shenjezimi i vijave te fushes me ngjyre te bardh te gjitha vijat duhet te kenë trasheshin 5 cm me përjashtim te vijave te portës e cila duhet te jete 8 cm.	m	264	0.50 €	132.00 €
				ÇMIMI TOTAL :	38,087.00 €

IV PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SË FUTBOLLIT NË RAMJAN					
Nr	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera totale
<p>Ofertuesi eshte i obliguar te bashkangjes Qertifikaten e IAAF (Federata nderkombetare e atletikes) si dhe autorizimin licencen nga prodhuesi qe eshte i autorizuar per furnizim.</p> <p>Ofertuesi duhet te kete me se paku 1000 m² referenc qe ka shtruar në teritorin e R. së Kosovës me material te tillë në 5 vitet e fundit pra nga viti 2017-2019</p> <p>Ofertuesi është i obliguar që ti sjell mostrat për prezentim ne dim. 25x25 cm.</p> <p>Ofertuesi duhet te garantoj qendrueshmerin se paku deri ne 2 vite .</p>					
1	Përgatitja e terenit pastrimi i tij si dhe përgatitja për aplikimin e prajmerit kontaktues . S=24.50x46.00=1185.75	m ²	1127	0.50 €	563.50 €
2	Rregullimi i pjeserishem i terenit- nivelizimi me përpirjen e kuarcit dhe kordonit nga poliuretani Qualipur 3939.	komplet	1	500.00 €	500.00 €
3	Pasë përgatitjes nivelizimit te terenit duhet te aplikohet shtresa lidhese Qualipur 1010 ose 1030	m ²	1127	3.50 €	3,944.50 €
4	Instalimi ne mënyre makinerike e granulatiti te zi 1-3,5mm te lidhet me lidhësen qualipur 3939 pastaj duhet te përfundohet me monoliton ne trashësi 10mm	m ²	1127	14.50 €	16,341.50 €
5	Spërkatja e tere sipërfaqes me granulat te kuq EPDM me trashësi 0,5-1,5mm pastaj te lidhet me spërkatës te kuq Qualipur 5460 dy here	m ²	1127	14.50 €	16,341.50 €
6	Shenjezimi i vijave te fushes me ngjyre te bardh te gjitha vijat duhet te kenë trasheshin 5 cm me përjashtim te vijave te portës e cila duhet te jete 8 cm.	m	264	0.70 €	184.80 €
				ÇMIMI TOTAL :	37,875.80 €

V PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E FUSHËS SË FUTBOLLIT NË SLLATINË E EPËRME TE GJINOLLËT					
Nr	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera totale
1	Gërmimi I shtresës humusore në thellësi 20cm, si dhe largimi I materialit të gërmuar(V= 38x20x0.20) . Logaria për m ³ në gjendje natyrale.	m ³	152	0.80 €	121.60 €
2	Sigurimi, transporti, shtresimi si dhe ngjeshja e materialit steril në trashësi 20cm. Ngjeshja të arrihet deri në 800 N/cm ² . Logaria në m ³ .	m ³	152	3.00 €	456.00 €

3	Sigurimi, transporti, shtresimi si dhe ngjeshja e tamponit 0-62 në trashësi 10cm. Ngjeshja të arrihet deri në 800 N/cm ² . Logaria në m ³ .	m ³	76	7.00 €	532.00 €
4	Sigurimi dhe montimi I skajoreve 8x20x100cm. Logaria për m.	m	120	4.00 €	480.00 €
5	Sigurimi, transporti, shtresimi si dhe ngjeshja e tamponit 0-31 në trashësi 10cm. Ngjeshja të arrihet deri në 800 N/cm ² . Logaria në m ³ .	m ³	76	7.00 €	532.00 €
6	Sigurimi, transporti, shtresimi si dhe ngjeshja e bituzhavorit në trashësi 7 cm. Ngjeshja të arrihet deri në 800 N/cm ² . Logaria në m ² .	m ²	760	8.00 €	6,080.00 €
7	Sigurimi, transporti, dhe montimi I portave per fushen e futbollit me dim. sipas standarteve sportive.	copë	2	130.00 €	260.00 €
8	Punimi, shenhezimi dhe lyerja e vijave te fushes sportive ne baze te normave teknike per fushat e futbollit.	m ¹	218	0.70 €	152.60 €
9	Furnizimi dhe montimi I shtyllave për tabela basketbolli me diametër Ø 125mm , përforcimi bëhet në bazament betoni me dimensione 100x100x80 cm , në bulona Ø 20mm që ankerohen , me gjatësi 80 cm të cilët lidhen me pllaka metalike 600x600x20 mm. Vendosija e tebelës se basketbollit behet rezistuese ndaj kushteve klimatike, rrethi nga hekuri , dhe rrjeta.	copë	2.00	300.00 €	600.00 €
10	Furnizimi dhe montimi , saldimi, vendosja e shtyllave konstruktive metalike prej 6,00 m (10x10 cmx0.3 cm). Lyerja e profileve te hekurit me dy shtresa, ngjyre antikoroziion-baza dhe shtresa e dytë, ngjyre mbrojtëse metalike	m ¹	300.00	8.00 €	2,400.00 €
11	Furnizimi dhe montimi , saldimi Vendosija e shtyllave lidhëse metalike (6x6 cm). Lyerja e profileve te hekurit me dy shtresa, ngjyre antikoroziion-baza dhe shtresa e dytë, ngjyre mbrojtëse metalike me dy shtresa.	m ¹	350.00	4.00 €	1,400.00 €
12	Furnizimi dhe vendosja e rrjetave metalike mbrojtëse me dimensione 220x600 cm , Ø 8 mm (hapësira e rrjetës 15x15 cm), dhe ngjyre mbrojtëse metalike në dy shtresa.	m ²	650.00	4.00 €	2,600.00 €
ÇMIMI TOTAL :					15,614.20 €

REKAPITULLIMI TOTAL		
I	FUSHA SPORTIVE NË GOSHIÇË	10,738.00 €
II	FUSHA SPORTIVE NË LYBISHTË	16,233.00 €
III	FUSHA SPORTIVE NE SKIFTERAJ	38,087.00 €
IV	FUSHA SPORTIVE NE RAMJAN	37,875.80 €
V	FUSHA SPORTIVE NE SLATINË E EPËRME TE GJINOLLËT	15,614.20 €
TOTALI		118,548.00 €

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	ATC COM SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	ARBENM MURSELI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	17.06.2020
VULA:	

Vërtetimi i Komerciant

1. [Signature]

2. [Signature]

3. [Signature]



Deklarat e Garancionit

Sigurimi i Ekzekutimit

Për: KOMUNA VITI
(Autoriteti kontraktues)
Në emër të: "ATC COM" SH.P.K.
(Operatori ekonomik)
Titulli i aktivitetit Rregullimi i fushave sportive

Nr i Prokurimit: 657-20-2339-5-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri e garancionit duke iu referuar dosjes, me numër të prokurimit/dosjes të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurimin e garancionit në shumën e saktësuar të specifikuar në dosje;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë sigurim:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total e shuma e sigurimit, zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- 1 Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë;
- 2 Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar deri ne shumën e sigurimit, siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Shuma e Sigurimit €: 11,900.00

Ky sigurimi vlen deri: 05/08/2021

Nënshkrimi dhe vula e Garantusit

Data e lëshimit: 05/08/2020





Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Vitisë
Opstina Vitina-Municipality of Vitina



ZYRA E KRYETARIT
KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE

Pranuar - Prilidene M/Deana	06.08.2020		
Nr./ organit Org.broj	Numri/Broj	Shprehje Prilog	Vlera Vendnos
02-370/01-790			

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë nr. 01- 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

V E N D I M

EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS :
“RREGULLIMI I FUSHAVE SSPORTIVE” Nr. pr.VI657-20-031-521

I.

Diana AVDYLI, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratën : “RREGULLIMI I FUSHAVE SPORTIVE”

II.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punëve të AK, të menaxhoj obligimet e AK sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara,
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e kryerjes së punimeve
- Të siguroj arritjen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësisë e AK dhe punëkryesit
- Të dorëzoj Planin e menaxhimit të kontratës dhe monitoron kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj dhe kryerjen e pagesave
- Të pranoj punët e kryera nga kompania.

III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi.

IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË

Sokol Haliti

