

Pranuar · Prilbjen · Më/Dana

26.09.2022

Nr. i organit  
Org. broj

Numri/Broj


Shticë  
Prilog

Vlera  
Vendosje

02-370/02-1069



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Komuna e Vitisë**  
**Opština Vitina-Municipality of Vitina**



**ZYRA E PROKURIMIT**

**KONTRATË PËR PUNË**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nr <sup>1</sup> i prokurimit | 657-22-7830-5-1-1 |
| Nr i brendshëm               | VI657-22-050-511  |

*Titulli i kontratës : Ndërtimi dhe asfaltimi  
rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në  
fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të*

**E LIDHUR NË MES TË**

| Operatori ekonomik   | Autoriteti kontraktues  |
|--|---|
| <b>Pro &amp; Co Group SH.P.K., Rr.Marigona Residenc<br/>Llappasellë p.n, Graçanicë,</b>  | <b>Komuna e Vitisë</b>  |
| <i>Përfaqësuar nga:</i>  | <i>Përfaqësuar nga:</i>   |
| Kenan Emini , drejtor  | Fadil ABAZI menaxher i prokurimit   |
| <br> | <br> |

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

**PJESA B: KONTRATA & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA**

**PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA**

**Komuna e Vitisë**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe

**Pro & Co Group SH.P.K., Rr.Marigona Residenc Llapllasellë p.n, 10500, Graçanicë, Kosovë** ne vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë: **Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës,rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të**

numër identifikues: **657-22-7830-5-1-1**

**Neni 1 Lënda**

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës,rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të
- 1.2 Fillimi i realizimit të kontratës: Kontraktori duhet të jetë i gatshëm për fillimin e punëve menjëherë gjegjësisht kur të merr urdhër për fillimin e punëve nga Autoriteti Kontraktues.

**Neni 2 Çmimi**

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **822 858,14 €**

*Me fjalë: Tetëqind njëzet e dy mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tetë e tri Euro /14 Centi*

- 2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
- 2.3 Kjo kontratë është DY vjeçar pagesat do të bëhen sipas situacioneve të punëve të kryera, pasi buxheti mundëson përfundimin e ketij projekti.
- 2.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

**Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

**Neni 4**

**Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [shqipe]<sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

*Për Kontraktuesin:*

*Për Autoritetin Kontraktues:*

|             |   |             |   |
|-------------|---|-------------|---|
| Emri:       | <b>Kenan EMINI</b>  | Emri:       | <b>Fadil ABAZI</b>  |
| Pozita:     | Drejtor   | Pozita:     | Menaxher i Prokurimit   |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 25.09.2022  | Data:       | 22.09.2022  |
| Vula:       |  | Vula:       |   |

Zyrtari Kryesor Financiar

|             |  |
|-------------|--|
| Emri:       | <b>Sokol HALITI</b>  |
| Pozita:     | Kryetari i Komunës   |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       |  |
| Vula:       |   |

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

## **PJESA II E KONTRATES**

## **KUSHTET E PËRGJITHSHME**

### **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës

### **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-1-1; Nr.b.VI657-22-050-511

e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

## **Neni 5                    Personeli**

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 6                    Obligimet e Kontraktuesit**

6.1 Kontraktuesi duhet të veprë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprjnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastiit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 7 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 8 Programi**

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 9 Inspektimi dhe testimi**

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do të sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-1.1; Nr.b.VI657-22-050-511

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

#### **Neni 10 Fillimi i punëve**

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

#### **Neni 11 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 10;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 12 Paralajmërim i hershëm**

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

#### **Neni 13 Korrigjimi i defekteve**

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-1-1; Nr.b.VI657-22-050-511

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

#### **Neni 14 Paramasa dhe Paralogaria**

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 15 Vërtetimet e pagesës**

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 16 Pagesa**

16.1 Pagesat do të bëhen në **Euro**.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 17 Shkaqet për kompensim**

17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-1-1; Nr.b.VI657-22-050-511

- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

#### **Neni 18 Tatimi**

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

#### **Neni 20 Parapagimi**

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 21 Mbajtja e Parasë**

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohej nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shumën totale të ndaluar do t'i paguhet Kontraktuesit kur të kalojë periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

## **Neni 22 Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo numbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 23 Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **Neni 24 Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jone përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vend punimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

## **Neni 25 Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

## **Neni 26 Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprejë punën për 15 ditë rresht pa qënë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-1-1; Nr.b.VI657-22-050-511

- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkeljet e kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta lirojë vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

#### **Neni 27           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

#### **Neni 28           Prona**

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 29           Lirimi nga Ekzekutimi**

29.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

#### **Neni 30           Forca madhore**

30.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-11; Nr.b.VI657-22-050-511

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## **PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

*[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]*

|                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës |           | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
| Përshkrimi i nenit                  | Neni. Nr. |   |

Titulli: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të; Numër identifikues: VI657-22-7830-5-1-1; Nr.b.VI657-22-050-511

|   |      |  |
|---|------|--|
|   | 2.1  | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike  |
|   | 2.2  | Gjuha e përdorur do të jetë <i>[Gjuha Shqipe]</i>  |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 7.2  | Shuma minimale e sigurimit do të jetë:<br>(a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>[shëno shumat]</i> ;<br>(b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>[shëno shumat]</i> ;<br>(c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>[shëno shumat]</i> ;<br>(d) dëmtim personal ose vdekje;<br>(e) Jane te parapara ne policen e sigurimeve te dorezura nga OE.  |
| Programi                                  | 8.1  | Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda <b>Planit dinamik te dorezuar ne oferten e tenderit.</b>   |
| Menaxheri i kontrates                     | 8.2  | Inxh.d. Rafiz Shabiu 044 155 112   |
| Inspektimi dhe testimi                    | 9.1  | Menaxheri i projektit, udhëheq dhe mbikqyr me punimet e projektit dhe percjell kualitetin dhe kërkon atestet e cilësisë sipas kontratës, dhe percjell situacionet per pagese, sipas dinamikës së projektit dhe Planit të menaxhimit të kontratës.  |
| Specifikimet                              |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualiteti të jete konform standardeve, të përgjigjet ISO standardeve për kualitet</li> <li>• Garancioni i kualitetit të jetë 12+1 muaj pas pranimit teknik</li> <li>• Atestet duhet të sjellën për të gjitha materialet e kërkuara nga Mbikëqyrja</li> <li>• Testimi dhe marrja e kampioneve do të jete i përcaktuar nga mbikëqyrja</li> <li>• Dimensionet, sasia, trashësia dhe cilësia të jene konform paramasës së tenderit</li> <li>• Të vendoset panoja me shënimet për punekryesin dhe investitorin ne dimension prej min.120x150 cm</li> </ul> |
|   | 10.2 | Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas <b>Planit Dinamik, dhe kushteve ne Planin e menaxhimit të kontrates</b><br>Fillon ne ditën e nenskrimit dhe përfundon me datë 22.09.2024  |

|  |      |  |
|--|------|--|
| Pagesat  |      | Pagesat bëhen sipas pranimit të situacioneve mbi punët e kryera dhe pranimit të Raportit nga Mbikëqyrja gjegjë. Menaxheri i kontratës.   |
| Shkaqet për kompensim                              | 17.1 | Data e përcaktimit të vendit të punimit do të jetë [ 3 ] ditë pas marrjes së ftesës urdhrit nga AK   |
| Dëmet e likuiduara                                 | 19.1 | Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.<br><br>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është e Çmimit final të Kontratës. |
| Dëmet  | 20.1 | Infrastruktura ekzistuese nuk guxon të demtohet, në rast se po, duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme   |
| Mbajtja e Parasë                                   | 21.1 | <b>Shuma 82,285.85 €</b>   |
| Siguria e ekzekutimit                              | 22.1 | Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës ose në shumën prej <b>82,285.85 €</b>   |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës                 | 27.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është [shëno përqindjen].   |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve               | 31.2 | Palet do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin në mes tyre sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palet do të lajmërojnë njëra-tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur.   |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 32.1 | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatës themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje ekonomike</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.   |



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Komuna e Vitisë**  
**Opstina Vitina-Municipality of Vitina**



ZYRA E KRYETARIT

KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë 02 nr 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

## V E N D I M

*PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës,rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të*

### I.

**Rafiz SHABIU**, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratës: **Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës,rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të Mbikëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: Besnik Imeri**

### I.

Menaxheri nga neni I i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punimeve të projektit, të menaxhoj, implementoj dhe administroj obligimet sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen projektin në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara, të kontratës, bazuar në normativat ligjore në fuqi.
- Të siguroj kontroll të kostove,cilësisë dhe sasisë dhe kohën e dërgesave(vonesave),
- Të siguroj arritjen e qëllimit të kontratës,fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK, që ka detyrim punëkryesi sipas kontratës dhe të raportoj tek Mbikëqyrësi i dpd
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe mbikëqyr kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj, kryerjen e pagesave dhe pranimin final të projektit.
- Të mbikëqyr/pranoj punët e kryera nga OE.

### III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë, për detyrimet dhe përgjegjësit e menaxherit nga neni I i këtij vendimi,

### IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit

KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË  
Sokol HALITI

PARAMASA " Asfaltimi i rrugës alternative në Stubëll të Epërme - Faza e dytë"  
L=4+023.37 km

| Nr. rendor | Lloji i punës   | Njësia | Sasia     | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|------------|---|--------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 1          | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>  |        |           |                            |                            |
| 1.1        | Përgaditja e punishtes ( Vendosija e kontenjerit dhe makineris per fillim te punes )  | m'     | 4,023.37  | 1.00                       | 4,023.37                   |
| 1.2        | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit   | m'     | 4,023.37  | 0.20                       | 804.67                     |
|            |   |        |           | <b>Gjithsej:</b>           | <b>4,828.04</b>            |
| 2          | <b>PASTRIMI I TERENIT</b>   |        |           |                            |                            |
| 2.1        | Pastrimi i trases se rrugës nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit. Ne qmim te kalkulohen te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.   | m'     | 4,023.37  | 2.00                       | 8,046.74                   |
|            |   |        |           | <b>Gjithsej:</b>           | <b>8,046.74</b>            |
| 3          | <b>PUNIMET E DHEUT</b>  |        |           |                            |                            |
| 3.1        | Gërmimi i dheut te kategoris III, IV dhe V me ngarkim dhe bartje ne gjatesi 10km.Sasia e llogaritur ne gjendje  | m³     | 48,675.04 | 1.30                       | 63,277.55                  |
| 3.2        | Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje dhe vibrocilinder deri ne 45 N/mm²   | m²     | 36,210.33 | 0.50                       | 18,105.17                  |
| 3.3        | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtreses se poshtme te zhavorit per stabilizim te rruges sipas situacionit dhe sipas profileve terthore me shtresa me trashesi 40 cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune (M≥800 kg/cm²). | m³     | 16,119.01 | 5.00                       | 80,595.05                  |
| 3.4        | Punimi i bankinave me material guror jokohorent nga dheu i sjellur nga huaza ne trase .Sasia e llogaritur 10cm për gjeresi te bankinave 1m ne gjendje te ngjeshur .   | m³     | 804.60    | 3.00                       | 2,413.80                   |
|            |   |        |           | <b>Gjithsej:</b>           | <b>164,391.57</b>          |
| 4          | <b>PUNËT E LËSHESAVE GYPORE</b>   |        |           |                            |                            |
| 4.1        | Gërmimi i dheut i kategorisë III-të dhe IV-të për themele të leshesave me ngarkim dhe bartje në deponi në largësi 6   | m³     | 551.95    | 2.00                       | 1,103.90                   |
| 4.2        | Betonimi i themeleve te leshesave nga betoni me C-15/20.  | m³     | 10.72     | 70.00                      | 750.40                     |
| 4.3        | Betonimi i kokave hyrse dhe dalese te leshesave nga betoni me C-20/25 dhe armatura rrjet Ø8-10/10cm.Te kalkulohet për cop komplet koka.   | copë   | 22.00     | 50.00                      | 1,100.00                   |
| 4.4        | Shtuarja e tamponit nen trupin e leshesave ,t=20 cm.  | m²     | 45.39     | 8.00                       | 363.12                     |
| 4.5        | Punimi i lëshesës gypore me :Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø600mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rrugës ne tjetren.  | m'     | 17.50     | 30.00                      | 525.00                     |
| 4.6        | Punimi i lëshesës gypore me :Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø800mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rrugës ne tjetren.  | m'     | 137.00    | 50.00                      | 6,850.00                   |
|            |   |        |           | <b>Gjithsej:</b>           | <b>10,692.42</b>           |
| 5.0        | <b>Lëshesa pllakore PP23 st. 0.0+286.78m' dim.3.0x2.5 m'</b>  |        |           |                            |                            |
| Nr.        | POZICIONI   | Njësia | Sasia     | Çmimi njësi (€)            | Vlera (€)                  |
| 5.1        | <b>Punët përgaditore</b>  |        |           |                            |                            |
| 5.1.1      | Regullimi i punishtës, pastrimi i terrenit, largimi i humusit, pozicioni përfshinë edhe demolimin e shtresave të asfalt ekzistues si dhe largimin e tyre deri në deponi   | m³     | 1.00      | 500.00                     | 500.00                     |
| 5.1.2      | Maljet gjeodezike dhe piketimi i lesheses në terren.  | m'     | 13.00     | 1.00                       | 13.00                      |
|            |   |        |           | <b>Total 2.1</b>           | <b>513.00</b>              |
| 5.2        | <b>Punët e dheut</b>  |        |           |                            |                            |
| 5.2.1      | Gërmimi i dheut i kategorisë së III dhe IV për taban të themeilit, shpatulla dhe muret e lesheses me makineri. Në çmim hyjnë edhe ngarkimi dhe transporti i dheut deri në deponi.   | m³     | 57.00     | 4.00                       | 228.00                     |



| Nr. rendor | Lloji i punës  | Njësia         | Sasia    | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|------------|--|----------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 5.2.2      | Mbushja me zhavor (gurri i thyer) nën themele me fraksion 0-60 mm dhe 0-31.5 mm si dhe ngjeshja e tij deri në modulën e ngjeshjes (60 - 80 Mpa), ngjeshja bëhet në shtresa prej 50 cm dhe i cili duhet të testohet me pllakën rrethore për modul të ngjeshjës së tokës (atesti). | m <sup>3</sup> | 44.50    | 10.00                      | 445.00                     |
| 5.2.3      | Punimi i drenazhës përreth shpatullave (në cmim hyjnë edhe gypat me diametër Ø200mm dhe zhavori për drenazhim)   | m'             | 26.00    | 15.00                      | 390.00                     |
| 5.2.4      | Mbushja, punimi dhe rregullimi i skarpateve pranë krahëve të shpatullave. Mbushja duhet të bëhet me gurin e thyer dhe ngjeshja bëhet në mënyrë të lehtë në shtresa   | m <sup>3</sup> | 25.50    | 12.00                      | 306.00                     |
| 5.2.5      | Përgaditja për mveshjen e skarpateve pranë shpatullave me dheun e kategorisë së I-rë.  | m <sup>3</sup> | 25.00    | 15.00                      | 375.00                     |
|            |  |                |          | <b>Total 2.2</b>           | <b>1,744.00</b>            |
| 5.3        | <b>Punët e betonit</b>   |                |          |                            |                            |
| 5.3.1      | Furnizimi me material, përgaditja e kallupeve, si dhe betonimi i shtresave nën themele nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/15, t=10cm  | m <sup>3</sup> | 8.90     | 70.00                      | 623.00                     |
| 5.3.2      | Furnizimi me material, përgaditja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i themelit pllakë dhe themelit të shpatullave të leshesës me beton C-25/30.  | m <sup>3</sup> | 35.50    | 70.00                      | 2,485.00                   |
| 5.3.3      | Furnizimi me material, përgaditja e kallupeve, armimi dhe betonimi i soletës dhe mureve të leshesës dhe shpatullave me beton C-25/30 me dimensione sipas detalit në projekt.   | m <sup>3</sup> | 55.00    | 70.00                      | 3,850.00                   |
|            |  |                |          | <b>Total 2.3</b>           | <b>6,958.00</b>            |
| 5.4        | <b>Punët e armatures</b>   |                |          |                            |                            |
| 5.4.1      | Punimi i armatures sipas të gjitha pozicioneve nga plani i detajeve të armimit, armatura e brinjëzuar S-500B.  | kg             | 10000.00 | 0.90                       | 9,000.00                   |
|            |  |                |          | <b>Total 2.4</b>           | <b>9,000.00</b>            |
| 5.5        | <b>Hidroizolimi</b>  |                |          |                            |                            |
| 5.5.1      | Punimi i hidroizolimit tipi Sika emulsion (ose të ngjajshëm), në muret dhe në pllakën e leshesës.  | m <sup>2</sup> | 150.00   | 6.00                       | 900.00                     |
| 5.5.2      | Punimi i fugës së dilatimit me hidroizolimit shirit të tipi Sika (ose të ngjajshëm), në muret dhe pllakën e leshesës aty ku është e paraparë fuga në detalet e vizatimeve.   | m'             | 42.60    | 18.00                      | 766.80                     |
|            |  |                |          | <b>Total 2.5</b>           | <b>1,666.80</b>            |

#### REKAPITULIMI "Lëshesa pllakore P23"

|                        |                   |  |  |  |                  |
|------------------------|-------------------|--|--|--|------------------|
| 5.1                    | Punët përgaditore |  |  |  | 513.00           |
| 2.2                    | Punët e dheut     |  |  |  | 1,744.00         |
| 2.3                    | Punët e betonit   |  |  |  | 6,958.00         |
| 2.4                    | Punët e armatures |  |  |  | 9,000.00         |
| 2.5                    | Hidroizolimi      |  |  |  | 1,666.80         |
| <b>Totali:</b>         |                   |  |  |  | <b>19,881.80</b> |
| <b>TVSH 18%:</b>       |                   |  |  |  | <b>3,578.72</b>  |
| <b>Totali me TVSH:</b> |                   |  |  |  | <b>23,460.52</b> |

| 6.0 Lëshesa pllakore PP26.5 st. 0.0+375.38m' dim.3.0x2.5 m' |  |                |        |                  |               |
|---|--|----------------|--------|------------------|---------------|
| Nr.   | POZICIONI  | Njësia         | Sasia  | Çmimi njësi (€)  | Vlera (€)     |
| 6.1   | <b>Punët përgaditore</b>   |                |        |                  |               |
| 6.1.1   | Rregullimi i punishtës, pastrimi i terrenit, largimi i humurit, pozicioni përfshinë edhe demolimin e shtresave të asfalit ekzistues si dhe largimin e tyre deri në deponi        | m <sup>3</sup> | 1.00   | 500.00           | 500.00        |
| 6.1.2   | Matjet gjeodezike dhe piketimi i leshesës në terren.   | m'             | 15.20  | 1.00             | 15.20         |
|   |  |                |        | <b>Total 2.1</b> | <b>515.20</b> |
| 6.2   | <b>Punët e dheut</b>   |                |        |                  |               |
| 6.2.1   | Gërmimi i dheut i kategorisë së III dhe IV për taban të themelit, shpatulla dhe muret e leshesës me makineri. Në çmim hyjnë edhe ngarkimi dhe transporti i dheut deri në deponi. | m <sup>3</sup> | 460.00 | 3.90             | 1,794.00      |



| Nr. rendor | Lloji i punës  | Njësia         | Sasia    | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|------------|--|----------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2      | Mbushja me zhavor (guri i lthyer) nën themele me fraksion 0/60 mm dhe 0-31.5 mm si dhe ngjeshja e tij deri në modulën e ngjeshjes (60 - 80 Mpa), ngjeshja bëhet në shtresa prej 50 cm dhe i cili duhet të testohet me pllakën rrethore për modul të ngjeshjës së tokës (atesti). | m <sup>3</sup> | 54.00    | 10.00                      | 540.00                     |
| 6.2.3      | Punimi i drenazhës përreth shpatullave (në cmim hyjnë edhe gypat me diametër Ø200mm dhe zhavori për drenazhim)   | m <sup>3</sup> | 30.50    | 15.00                      | 457.50                     |
| 6.2.4      | Mbushja, punimi dhe rregullimi i skarpateve pranë kranëve të shpatullave. Mbushja duhet të bëhet me gurin e thyer dhe ngjeshja bëhet në mënyrë të lehtë në shtresa   | m <sup>3</sup> | 27.50    | 12.00                      | 330.00                     |
| 6.2.5      | Përgaditja për mveshjen e skarpateve pranë shpatullave me dheun e kategorisë së I-rë.  | m <sup>3</sup> | 24.20    | 15.00                      | 363.00                     |
|            |  |                |          | Total 2.2                  | 3,484.50                   |
| 6.3        | <b>Punët e betonit</b>   |                |          |                            |                            |
| 6.3.1      | Furnizimi me material, përgaditja e kallupeve, si dhe betonimi i shtresave nën themele nga betoni i thjeshtë i klasës C-12/15, t=10cm  | m <sup>3</sup> | 11.00    | 70.00                      | 770.00                     |
| 6.3.2      | Furnizimi me material, përgaditja e kallupeve, armimi si dhe betonimi i themelit pllakë dhe themelit të shpatullave të leshesës me beton C-25/30.  | m <sup>3</sup> | 51.00    | 70.00                      | 3,570.00                   |
| 6.3.3      | Furnizimi me material, përgaditja e kallupeve, armimi dhe betonimi i soletës dhe mureve të leshesës dhe shpatullave me beton C-25/30 me dimensione sipas detalit në projekt.   | m <sup>3</sup> | 74.60    | 70.00                      | 5,222.00                   |
|            |  |                |          | Total 2.3                  | 9,562.00                   |
| 6.4        | <b>Punët e armatures</b>   |                |          |                            |                            |
| 6.4.1      | Punimi i armatures sipas të gjitha pozicioneve nga plani i detajeve të armimit, armatura e brinjëzuar S-500B.  | kg             | 11500.00 | 0.90                       | 10,350.00                  |
|            |  |                |          | Total 2.4                  | 10,350.00                  |
| 6.5        | <b>Hidroizolimi</b>  |                |          |                            |                            |
| 6.5.1      | Punimi i hidroizolimit tipi Sika emulsion (ose të ngjajshëm), në muret dhe në pllakën e leshesës.  | m <sup>2</sup> | 150.00   | 8.00                       | 1,200.00                   |
| 6.5.2      | Punimi i fugës së dilatimit me hidroizolimit shirit të tipi Sika (ose të ngjajshëm), në muret dhe pllakën e leshesës aty ku është e paraparë fuga në detalet e vizalimeve.   | m <sup>1</sup> | 42.60    | 18.00                      | 766.80                     |
|            |  |                |          | Total 2.5                  | 1,966.80                   |

#### REKAPITULIMI "Lëshesa pllakore P26.5"

|     |                   |  |  |                        |                  |
|-----|-------------------|--|--|------------------------|------------------|
| 6.1 | Punët përgaditore |  |  |                        | 515.20           |
| 2.2 | Punët e dheut     |  |  |                        | 3,484.50         |
| 2.3 | Punët e betonit   |  |  |                        | 9,562.00         |
| 2.4 | Punët e armatures |  |  |                        | 10,350.00        |
| 2.5 | Hidroizolimi      |  |  |                        | 1,966.80         |
|     |                   |  |  | <b>Totali:</b>         | <b>25,878.50</b> |
|     |                   |  |  | <b>TVSH 18%</b>        | <b>4,658.13</b>  |
|     |                   |  |  | <b>Totali me TVSH:</b> | <b>30,536.63</b> |

| 7 MBISTRUKTURA |  |                |          |      |           |
|----------------|--|----------------|----------|------|-----------|
| 7.1            | Punimi i mbushjes në terene jo stabile me material jokoherent të granular (sipas standardeve relevante) të sjellur nga huaza me barlje, shtrirje dhe ngjeshje deri 45 MN/m <sup>2</sup> me CBR>5%. Te sillen atestet | m <sup>3</sup> | 441.39   | 4.50 | 1,986.26  |
| 7.2            | Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm. Gjate planifikimit rruges l'ipet trashësia e shtresës t=25cm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet      | m <sup>3</sup> | 9,389.75 | 6.00 | 56,338.50 |
| 7.3            | Furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31mm. Gjate planifikimit rruges l'ipet trashësia e shtresës t=15cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> . Te sillen atestet      | m <sup>3</sup> | 5,470.70 | 6.00 | 32,824.20 |



| Nr. rendor | Lloji i punës  | Njësia         | Sasia     | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|------------|--|----------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 7.4        | Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion mbi shtresen e zhavorit 0-31mm.                   | m <sup>2</sup> | 28,061.77 | 0.10                       | 2,806.18                   |
| 7.5        | Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-22 mm me trashësi t=7cm. Te sillen atestet  | m <sup>2</sup> | 28,061.77 | 8.00                       | 224,494.16                 |
| 7.6        | Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion mbi shtresen e bitoagregatit .                    | m <sup>2</sup> | 28,061.77 | 0.10                       | 2,806.18                   |
| 7.7        | Furnizimi dhe punimi i shtresës së asfaltebetonit 0-11 mm me trashësi t=4cm. Te sillen atestet | m <sup>2</sup> | 28,061.77 | 5.00                       | 140,308.85                 |
|            |  |                |           | Gjithsej:                  | 461,564.32                 |

| 8 SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL |   |                |           |           |           |
|---------------------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1                                   | Furnizimi ,transporti , dhe vendosja e shenjave te komunikacionit duke perfshi shtyllat metalike dhe betonimin e tyre 30x30x40 cm | copë           | 22.00     | 50.00     | 1,100.00  |
| 8.2                                   | Furnizimi dhe realizimi i zebrave vendkalimeve për këmbësor   | m <sup>2</sup> | 36.00     | 2.50      | 90.00     |
| 8.3                                   | Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) pahive elastike e zinkuar tipi B.                            | m'             | 1,176.75  | 12.00     | 14,121.00 |
| 8.4                                   | Sinjalizimi horizontal i rruges ne te dy anet skajet e jashtme te rruges me ngjyre te verdhe dhe ne mes me ngjyre te bardhe       | m'             | 12,169.00 | 0.50      | 6,084.50  |
|                                       |   |                |           | Gjithsej: | 21,395.50 |

| 7 TESTIMET E NEVOJSHME PËR RRUGË                |   |          |      |           |          |
|---|---|----------|------|-----------|----------|
| Sipas standardeve dhe kerkesave te investitori. |   |          |      |           |          |
| 7.1   | Matjet gjeomeknike nga kompani e licencuar për matje (Për secilen shtres te materialit) | Paushall | 1.00 | 1,000.00  | 1,000.00 |
| 7.2   | Testimet e nevojshme për kontrollimin e zhavorrit                                       | Paushall | 1.00 | 1,000.00  | 1,000.00 |
| 7.3   | Testimet e nevojshme për kontrollimin e Asfaltit  | Paushall | 1.00 | 1,000.00  | 1,000.00 |
|   |   |          |      | Gjithsej: | 3,000.00 |

| REKAPITULLIMI |                                     |  |  |                 |            |
|---------------|-------------------------------------|--|--|-----------------|------------|
| 1             | PUNËT PARAPRAKE                     |  |  |                 | 4,828.04   |
| 2             | PASTRIMI I TERENIT                  |  |  |                 | 8,046.74   |
| 3             | PUNIMET E DHEUT                     |  |  |                 | 164,391.57 |
| 4             | PUNËT E LËSHESAVE GYPORE            |  |  |                 | 10,692.42  |
| 5             | LESHESAT PLLAKORE                   |  |  |                 | 53,997.15  |
| 6             | MBISTRUKTURA                        |  |  |                 | 461,564.32 |
| 7             | SINJALIZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL |  |  |                 | 21,395.50  |
| 8             | TESTIMET E NEVOJSHME PËR RRUGË      |  |  |                 | 3,000.00   |
|               |                                     |  |  | Totali me TVSH: | 727,915.74 |

| Punimi i kanalit prej betoni,mbrojtseve të rrugës dhe sinjalizimi i rrugës kryesore në Stubëll të Epërme |  |    |          |           |          |
|--|--|----|----------|-----------|----------|
| 1  | PASTRIMI I TERENIT   |    |          |           |          |
| 1.1  | Gryja dhe nivelizimi i sipërfaqës së bankave në dy anët e rrugës   | m' | 1,725.00 | 2.00      | 3,450.00 |
|  |  |    |          | Gjithsej: | 3,450.00 |
| 2  | PUNIMET E DHEUT  |    |          |           |          |
| 2.1  | Germimi i kanalit ansore te rrugës për ujrë atmosferike sipas detalit në projekt. Ne qmim te kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri ne deponi, qmimi per gjatesi te kanalit, | m' | 1,150.00 | 1.80      | 2,070.00 |
|  |  |    |          | Gjithsej: | 2,070.00 |
| 3  | PUNËT E KANALIT PREJ BETONI PËR UJRAT ATMOSFERIKE  |    |          |           |          |
| 3.1  | Punimi i kanalit prej betonameje sipas detalit në projekt për largimin e ujrave atmosferike. Armimi duhet të bëhet me armaturë rreth rrethë Ø8 15/15 cm                              | m2 | 238.05   | 28.00     | 6,665.40 |
|  |  |    |          | Gjithsej: | 6,665.40 |



| Nr. rendor | Lloji i punës   | Njësia         | Sasia    | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|------------|---|----------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 4          | <b>PUNËT E BANKINAVE</b>  |                |          |                            |                            |
| 4.1        | Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm në dy anët e rrugës në bankina sipas detalit me trashësi t=10.0cm. | m <sup>3</sup> | 172.5    | 10.00                      | 1725.00                    |
| Gjithsej:  |   |                |          |                            | 1,725.00                   |
| 4          | <b>PUNËT E MBROJTSEVE TE RRUGES</b>   |                |          |                            |                            |
| 4.1        | Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) pahive elastike e zinkuar tipi B.                      | m <sup>2</sup> | 650.00   | 15.00                      | 9750.00                    |
| Gjithsej:  |   |                |          |                            | 9,750.00                   |
| 5          | <b>Sinjalizimi horizontal i rruges Kryesore në Stubëll të epërme</b>  |                |          |                            |                            |
| 5.1        | Furnizimi dhe realizimi i zebra vendkalimeve për këmbësor   | m <sup>2</sup> | 24.00    | 2.50                       | 60.00                      |
| 5.2        | Sinjalizimi horizontal i rruges në të dy anët-skajet e jashtme të rruges me ngjyre të verdhë dhe në mes me ngjyre të bardhë | m <sup>2</sup> | 2,240.00 | 0.50                       | 1,120.00                   |
| Gjithsej:  |   |                |          |                            | 1,180.00                   |


### REKAPITULLIMI

|                       |   |  |  |  |                  |
|-----------------------|---|--|--|--|------------------|
| 1                     | PASTRIMI I TERENIT                                |  |  |  | 3450.00          |
| 2                     | PUNIMET E DHEUT                                   |  |  |  | 2070.00          |
| 3                     | PUNËT E KANALIT PREJ BETONI PËR UJRAT ATMOSFERIKE |  |  |  | 6665.40          |
| 4                     | PUNËT E BANKINAVE                                 |  |  |  | 1725.00          |
| 4                     | PUNËT E MBROJTSEVE TE RRUGES                      |  |  |  | 9750.00          |
| 5                     | SINJALIZIMI HORIZONTAL I RRUGES                   |  |  |  | 1180.00          |
| <b>Totali me Tvsh</b> |   |  |  |  | <b>24,840.40</b> |

### 3.

#### Paramasa për Asfaltimin e degzimit të rrugës Stubëll e Epërme-Goden L=930 m' , B=5.5 m

|           |   |    |        |          |            |
|-----------|---|----|--------|----------|------------|
| 1         | <b>PUNËT PARAPRAKE</b>  |    |        |          |            |
| 1.1       | Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve  | m' | 930.00 | 5.00     | 4,650.00   |
| 1.2       | Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit   | m' | 930.00 | 1.10     | 1,023.00   |
| Gjithsej: |   |    |        |          | 5,673.00   |
| 2         | <b>LESHESAT GYPORE</b>  |    |        |          |            |
| 2.1       | Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø600mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rruges ne tjetren.Ne çmim te kalkulohen germimi me mbulim, zhavori dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø10-15/15cm,si dhe zhavori për vendosjen e lëshesës gypore. | m' | 8.00   | 120.00 € | 960.00 €   |
| 2.2       | Furnizimi ,bartja dhe montim te gypave te armuar nga betoni Ø500mm per qarkullim te ujit nga njera ane e rruges ne tjetren.Ne çmim te kalkulohen germimi me mbulim, zhavori dhe kokat hyrese dhe dalese me beton C-25/30 Armatura rrjet Ø10-15/15cm,si dhe zhavori për vendosjen e lëshesës gypore. | m' | 15.00  | 120.00 € | 1,800.00 € |
| Gjithsej: |   |    |        |          | 2,760.00   |



| Nr. rendor   | Lloji i punës  | Njësia         | Sasia | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|--------------|--|----------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| 3            | <b>PUNIMET E DHEUT</b>   |                |       |                            |                            |
| 3.1          | Pastrimi dhe germimi i kanaleve ansore të rrugës dim. 0.75x1.2m'. Në qmim të kalkulohet germimi si dhe largimi i dheut deri në deponi, qmimi për gjatësi të kanalit, | m <sup>2</sup> | 930   | 4.00 €                     | 3,720.00 € ✓               |
| Gjithësejt : |  |                |       |                            | 3,720.00 €                 |

|              |   |                |          |         |             |
|--------------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 4            | <b>MBISTRUKTURA</b>   |                |          |         |             |
| 4.1          | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së materialit mbushës zhavori (0-140) mm , me ngjeshje 45 MN/m <sup>2</sup> me cilindër me vibracion .Ky material përdoret në vende jo stabile të trases<br>Te sillen atestet | m <sup>3</sup> | 1115.00  | 4.00 €  | 4,460.00 €  |
| 4.2          | Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-62mm në gjendje të ngjeshur deri në 60 N/mm <sup>2</sup> .<br>Te sillen atestet  | m <sup>3</sup> | 1156.00  | 5.00 €  | 5,780.00 €  |
| 4.3          | Furnizimi ,planifikimi dhe ngjeshja e materialit guror me diametër 0-31.5mm .Gjate planifikimit rruges t'i ipet trashësia e shtresës l=10cm në gjendje të ngjeshur deri në 80 N/mm <sup>2</sup> .<br>Te sillen atestet      | m <sup>3</sup> | 558.00   | 8.00 €  | 4,464.00 €  |
| 4.4          | Furnizimi ,transporti,dhe lyerja me emulzion mbi shtresën e zhavorit 0-31mm. Te sillen atestet Te sillen atestet  | m <sup>2</sup> | 4,650.00 | 0.10 €  | 465.00 €    |
| 4.5          | Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit 0-16 mm me trashësi l=7cm.<br>Te sillen atestet  | m <sup>2</sup> | 5,115.00 | 8.00 €  | 40,920.00 € |
| 4.6          | Furnizimi transporti si dhe ngjeshja e zhavorit (0-32)mm anash rrugës në bankina me gjerësi 0.75m' dhe trashësi l=10.0cm.   | m <sup>3</sup> | 139.50   | 10.00 € | 1,395.00 €  |
| Gjithësejt : |   |                |          |         | 57,484.00 € |

|             |  |    |        |      |        |
|-------------|--|----|--------|------|--------|
| 5           | <b>SINJALIZIMI HORIZONTAL</b>  |    |        |      |        |
| 5.1         | Sinjalizimi horizontal i rruges në të dy anet skajet e jashtëme të rruges me ngjyrë të verdhë dhe në mes me ngjyrë të bardhë | m' | 930.00 | 0.50 | 465.00 |
| Gjithësejt: |  |    |        |      | 465.00 |

| <b>REKAPITULLIMI</b> |                        |             |
|----------------------|------------------------|-------------|
| 1                    | PUNËT PARAPRAKE        | 5,673.00 ✓  |
| 2                    | LESHESAT GYPORE        | 2,760.00 ✓  |
| 3                    | PUNIMET E DHEUT        | 3,720.00 ✓  |
| 4                    | MBISTRUKTURA           | 57,484.00 ✓ |
| 5                    | SINJALIZIMI HORIZONTAL | 465.00 ✓    |
| Totali me Tvsh:      |                        | 70,102.00 ✓ |



| Nr. rendor | Lloji i punës | Njësia | Sasia | Çmimi njësi me TVSH (Euro) | Çmimi total me TVSH (Euro) |
|------------|---------------|--------|-------|----------------------------|----------------------------|
|------------|---------------|--------|-------|----------------------------|----------------------------|

| REKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM  |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| 1                              | Asfaltimi i rrugës alternative në Stubëll të Epërme-faza e dytë   | 727,915.74 |
| 2                              | Punimi i kanalit prej betoni, mbrojtseve të rrugës dhe sinjalizimi i rrugës kryesore në Stubëll të Epërme | 24,840.40  |
| 3                              | Asfaltimin e degzimit të rrugës Stubëll e Epërme-Goden  | 70,102.00  |
| Totali i përgjithëshëm me Tvsh |   | 822,858.14 |

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| EMRI I OE:                              | PRO & CO GROUP SH.P.K |
| EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE: | KENAN EMINI           |
| NËNSHKRIMI:                             |                       |
| DATA:                                   | 22.08.2022            |
| VULA:                                   |                       |



VERIFIKIM -

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*



|   |            |                   |                  |
|---|------------|-------------------|------------------|
| Pranuar - Primesheno Më/Dana ..... 26-09-2022 |            |                   |                  |
| Nr. i organit<br>Org. broj                    | Numri/Broj | Shtojcë<br>Prilog | Vlera<br>Vneshas |
| 02  | 370        | 01                | 1233             |



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Komuna e Vitisë**  
**Opština Vitina-Municipality of Vitina**



ZYRA E KRYETARIT

KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT'S OFFICE

Në bazë të nenit 13 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr 28/2008) dhe nenit 51.1 të Statutit të Komunës së Vitisë 02 nr 013/491 të datës 21.04.2011, Kryetari i Komunës së Vitisë, bien këtë:

## V E N D I M

*PËR EMËRIMIN E MENAXHERIT PËR MBIKËQYRJEN E PUNIMEVE SIPAS KONTRATËS: Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të*

### I.

**Rafiz SHABIU**, CAKTOHET menaxher i projektit për kontratës: **Ndërtimi dhe asfaltimi rrugës, rruga Anton Çeta deri te rruga Sejdiu në fshatin Stubëll e Epërme, Viti-Faza e II-të Mbikëqyrës i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës emërohet: Besnik Imeri**

### I.

Menaxheri nga neni 1 i këtij vendimi ka për detyrë që të bëjë:

- Menaxhimin e punimeve të projektit, të menaxhoj, implementoj dhe administroj obligimet sipas kontratës dhe të siguroj se OE kryen projektin në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara, të kontratës, bazuar në normativat ligjore në fuqi.
- Të siguroj kontroll të kostove, cilësisë dhe sasisë dhe kohën e dërgesave (vonesave),
- Të siguroj arritjen e qëllimit të kontratës, fushëveprimit, spicifikacionit dhe përgjegjësit e AK, që ka detyrim punëkryesi sipas kontratës dhe të raportoj tek Mbikëqyrësi i dpd
- Të dorëzoi Planin e menaxhimit të kontratës dhe mbikëqyr kontratën nga nënshkrimi deri në skadimin e saj, kryerjen e pagesave dhe pranimin final të projektit.
- Të mbikëqyr/pranoj punët e kryera nga OE.

### III.

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës së Vitisë dhe mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë, për detyrimet dhe përgjegjësit e menaxherit nga neni 1 i këtij vendimi,

### IV.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Kryetari i Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Menaxherit,
2. Operatorit,
3. Zyrës së Prokurimit,
4. Arkivit



KRYETARI I KOMUNËS SË VITISË

Sokol HALIQI