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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E VITISE, (n& vazhdim “Autoriteti Kontraktues®), né njérén ané; dhe

Konz. IBM SH.P.K.; Majlinda Bajraktari B.l., Mitrovicé, (ne vazhdim “operatori ekonomik”
ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté: Furnizimi
me perde tepih dhe tepison per nevojat e shkollave dhe administrates. 657-20-667-121

Neni1: Lénda

Lénda e kontratés éshté furnizim duhet te jete Furnizuesi i furnizimeve né vijim: Furnizimi me perde
tepih dhe tepison per nevojat e shkollave dhe administrates

Neni2: Cmimi
2.1 Cmimi i Planifikuar i kontratés éshte:  29,262.50 €
Me fjalé: Njézet e nanté mijé e dy qgind e gjashtédhjeté e dy Euro /50 Centi
Keontrata fillon s¢ implementuari nga dita nénshkrimit 05.05.2020 dhe parfurdon me 04.05.2021,

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t& jei2 e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Ofruesit te Furnizimit sipas kontratés.

Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.
2.3 Pagesat do t& b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecganta té kontratés.
Neni 3 Kushtet e dérgesés

3.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

3.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté: Komuna e Vitise
Neni 4: Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés;

(b) Kushtet e Veganta té Kontratés;

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Pérshkrimi i Cmimeve);

4.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésise né té cilin jané
dhéné meé sipér

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit te furnizimeve nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontrates
dhe numrin e saj t& identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose t& derézohen
personalisht.

Titulli: Furnizimi me perde tepih dhe tepison per nevojat e shkollave dhe administrates Nr. Prokurimit: VI657-20-003-121

Page 2 of 14



5.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré & gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

5.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tilé, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do té
jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njofton”, "vértetoj&", "miratoj "ose"vendosé "do (& interpretohen né
pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbhahet apo

vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Ofruesin e Furnizimeve.

Pér Ofruesin e Shérbimeve Pér Autoritetin Kontraklues
| Emri; liir Bajraktari B Fadil ABAZI

Pozita: Vle autorizim Pozita: Menxheri Prokurimit

7 (@l
Nénshkrimi: };\?(3‘? e /7 Nénshkrimi:
Data: , | Data:
I I 2% 22
Vula: Vula:
PJESA Il E KONTRATES T E PERGJITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoriletit kontraktues dhe Furnizuesit. sic éshité shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet
e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizonhen si té mira materiale q& kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, arlikujt, Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurié t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues” do té& thoié organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté ¢ quajtur Fletén inbi té Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thot& njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit té termave tregtare
qé pércaklojné meényrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transierimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar né kontratg, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.
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1.8 “Cmimi i kontratés” do te thoté ¢gmimi g& i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund & béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet ¢ produkieve.

1.10 “KPK” do t& thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 *KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshé&m

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji g& i pércakton té gjitha ¢éshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontraia dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar p&rmes (& cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé&, pa miralim paraprak me shkrim nga Autoriteti koniraklues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, péiveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor té bankieréve té Furnizuesit. té& shumave qé duhet té paguhen ose gé
do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé 18 drejtés sé& Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk dshlé bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kempani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrala éshié valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese 1€ konltralés sé tij njé pale té treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Etementet e kontratés qé do &
nénkonltraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontrakiues do

ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit, duxke | pzraqitur arsyet e vela
nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkentraktuesve.
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet ti japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshié e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje 1€ specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje (jera 1& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund {é gjenden. Pas Iéshimil (e certifikalés sé
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat. specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokurnentet tera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i Iéshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.
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Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Auloritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t€ ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore 1& Republikes se Kosoves (& cilat rund té ndikejné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga
Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér (& dhénat mbi
furnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues té mund té marré lejel e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té€ vendosé gé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe 18
arsyeshme, duke marré parasysh datal e realizimit & kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygelt&sing e duhur duke pérfshirg, aly ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshire kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tjj brenda 30
ditesh pas pranimit t¢ urchrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& keétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé gé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit 1& kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj (& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kentraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do té& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do (& paragesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit té pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do té ¢ojé né ndérprerje té kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do 1€, jo mé& voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontrakiues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do & saktésohet ng KVK. Siguria e ckzekutimit do té

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje gé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe &
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV & kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé. transportcj, ruaj dne shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do (& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontrakiuesve dhe
punétoréve (& tyre.

Neni 11 Programi i realizimit
11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit t& kontralgs gé do & aprovohet nga
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autorileti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin
né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t& dhéna dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti konirakiues.

11.2 KVK do té& saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet Ui dorézohet pér aprovim autoriteti
kontrakiues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga auloriteti
kontrakiues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontraiés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e 1ij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te p&rmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve.
Ne gofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimil

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund t& béhet pa aprovimin e aultoritetit kontraktues. Megjithaté,
nése progresi i realizimit t& kontratés nuk béhet sipas programit. autoriteti kontraktues mund ta udhézojé
Furnizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12.1  Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do 1& jelé plotésisht pérgjegjés pér
pagesén e (& gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera gé lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, sig éshté pércakiuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoriletin kontraktues nga &
gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtare si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit té detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjaljeve t¢ periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15,

14.2 Pérveg kur palét pajtchen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se €0 dité pas njoftimit L&
dhénies sé kontratés. Pas késaj date Fumizuesi ka té drejté 1& mos e realizojé kontratén dhe (& marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin gé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kélé le drejté pérveg nése al e ushtron alé
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh,

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi (& ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet
kur njé Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé& ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritel se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autcrileti kontraktues porosit furnizime ekstra cse plotésusse;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kang prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike & mund té ndikojné né& dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményré té mjaftueshme nga njé furnizues kornpetent:

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realiziniit, pérvec atyre qé jané shkakluar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Auteriteti kontraklues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve qé nuk jané pér shikak & gabimil &
Furnizuesit;

g) Forca madhore;
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h) Shkage tjera q& jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontrakiues
se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér (& cilén ai kensideren se ka (& drejlé dhe,
pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues 1€ dhéna gjithépérfshirése ashiu gé té mund té kontrollohet kérkesa.

156.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraklues do ta lejojé kété zgjaije té
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospeklive ose retrospekiive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshté dhéné e drejla pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin ti dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén ditz ¢& kalon ndérmjet
skadimit t€ periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara & barabarta me
0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& kontratés

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési. démet e likuiduara
t& parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar {& drejtén & kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratds ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- t& konfiskojé garanciné e realizimit;
- 1& nderpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e piesés sé& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do 1& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né gfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar p&r dorézim né programin e realizimit
ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen: ose

c. instalimin e furnizimeve gé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa éshité kérkuar nga
autariteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre éshié pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojiése do ti shtohen ¢mimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) &éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
¢) E&shldinevojshém pér shkak té ndonjé gabimi l& Furnizuesit; ose

d) €shtéinevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose té ndonjé pjese 1& sa) pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢gmimin e kontratés pérveg nése ai ¢ lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim té béjé

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté n& t& gjitha aspektet dhe té jené
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konform né (& gjitha aspeklet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesal tjera né kontraté, té
cilat duhet té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté pernudnés sé realizimit &
kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& b&hen me kérkest: 18 dérguar nga
furnizuesi | pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialel, artikujt dhe mostrat e dorézuara peéi
kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né ményrén e duhur
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet € certifikohen nga auteriteti kontraklues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo arlikujt q& do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim {& komponentéve gé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dne artikujt gé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj
do & pranohen pér inkorporim né furnizime vet&m nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré gé té jele
i kénagqur zutoriteli kontrakiues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé gé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kehé gé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderchet se i ka paraparé plotésisht véshlirésitz
gé mund t'i hasé né kété aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet gé té paragesé ndonjé arsye pér voneseé.

19.2 Autoriteti kontraktues do té keté té drejté gé heré pas here té inspeklojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli & pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaklojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésingé dhe sasiné e kérkuar. Kjo de t& béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet ¢é jané specifikuar ng KVK.

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) | japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesc pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe t& dhé&na t& prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) T'ijapé autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimel.

19.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteli Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundel &, pérvec nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t&
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritelit kontrakiugs. Furnizuesi menjéneré do 'i aérgojé kopjet e
certifikuara si duhet (& rezultateve té testit te Autoriteli kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezultatet e testit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

201 Pagesat do t& béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet Ui behet Furnizues sipas késaj
Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se |éshuar nga Furnizues do té béhen né llogaring bankare té
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. | njgjii formular, gé i
bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né & cilén kérkesa e
pranueshmie pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Daia e pagesés do t¢ jelé dala né (8 cilén
debitohet llogaria e inslitucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jaié e pranueshme nése nuk plolésonen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4  Periudha prej 30-ditésh mund t& pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shikak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjéhershém pér géllim t& kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sgaiime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén &shté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.
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20.5  Pasigé té keté kaluar afati i fundit i dhéné na Nenin 20.3, Furnizues mundet Gé, Frenda dy muajsh pas
pagesés s€ vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé 1 re-zbritie qé zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérgindjes.
Interesi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén gé kalon ndérmjet datés sé afatit 1& fundit t¢ pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet)

206 T gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do Ui japin té drejté
Furnizuesii gé ose & mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autaritetin kontrakiues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do (& jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu sic kérkohet pér t& parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
s€ lyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhel t& jetéi
mjaftueshém pér & pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreine, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient té hapur. Madhésia e paketimil dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
éshlé e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar & furnizimeve, dhe mundésicé s¢ mungesés sé pajisjeve
pér bartje & réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajlim me kérkesat e dhina
né ményré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do té transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té kelé pranuar
urdhrin e dorézimit nga auloriteti kontraktues. Furnizuesi do té& jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té &
giitha furnizimeve dhe pajisjeve & furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té& konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér ta
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés,

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do té pranchen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e cakiuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit t& furnizimeve dhe para se & merren furnizimet, duhet té
keté fuginé qé t& urdhérejé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohiish sig éshté specifikuar né urdnér, & (& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk jané né pajtim me koniratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe t& pérshiatshme;

¢)  hegjen dhe ri-instalimin e miré 1 pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshime & lyre ose pagesal e
pjesshine t& tyre, ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér té cilin 8shté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit 1& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) gé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojnd kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet i evitojé defektet e
specifikuara. Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontrakiues do té keld té drejté té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen
pér shkak (& késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do té béhen obligim
pér tiu paguar Furnizuesit.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur 1& jené dorézuar né& pajtim me kontratén, ti
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jelé ldshuar njé cerlifikaté
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& pranimit [€ pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté (& pranimit t&
pérkohshém atéhere Kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim € pérkohshém. Auteriteli kontrakives brenda 30
ditésh nga pranimt i aplikacionit t& furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshits:

Neni 24  Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet té jené té reja, té papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té
pérfshijé t& gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkehet ndryshe né
kontraté. Furnizuesi do t& garantojé g& asnjé nga furnizimet té€ mos kené defekt gé shkaklohel nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e vlefshme né até ményré qé saktéschet ng KVK.

24.2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteva, ose démeve né ndonjé pjesé (& fumnizimeve té
cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe (& cilat:

a) rezuilojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnil jo té miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmiréscjé defektin ose démin sa mé shpejl & kjo 1& mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do t¢ filloje pérséri nga data né té
cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve gé éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24 .4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté pariudhés sé garancisé, autorileti kentraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
alatit kohor & paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund t3:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punén n rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né & cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do (& zbritet nga paraté
gé duhet t& paguhen ose garancité g& mbahen prej Furnizuesit ose nga & dy:
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé t& mermi shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose
c) té ndérpresé kontratén.
24.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhas
s¢ garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit &
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t& jepen né pajtim me té dhanat e parapara né KVK
Furnizuesi do té& marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe L& riparimit (&
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi t sigurojé ndonjé cse e
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet qé kané t& béjné nie pjesét rezervé gé i prodhon apo |
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé & cilat Autoriteti kontraktues mund 18 vendosé ti blejé nga Furnizuesi. duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancis3 sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, dunet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér Ui mundésuar gé (& blejé pjesél e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat. vizatimet die specifikimet e pjeséve
rezerve, nese kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t&
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé
Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né menyré té tille qé autoriteti kontraktues té jeté i
kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 & jené pérfunduar
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ne meényré té tillé gé té jete i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa (& jeté nénshkruar cerlifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh I&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do (& mbeten té
detyruar pér plotésimin e obligimeve qé& dalin sipas kontratés para l8shimit té cerifikatés péifundimtare té pranimit
dhe 1 cilal kané mbetur (& parealizuara n& kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t¢ tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté (& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhel/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérvec masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme L& pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbuliimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojné nga zbatimi i masave (& parapara né kété nen do &
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet ti paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose ine pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japa Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pérmbajtiesore nuk arrin ti realizojé obligimet e veta sipas késaj konliale:

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té paralajmarimit t¢ dhéns nga auloriteti
kontraktues gé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t& realizuar obligimet e veta sipas
kontratss, dhe té cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé te punéve;

c) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteli
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa auterizim nga Auloriteti kon'rakiues:

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punét e 1ij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
céshtje, ose éshté né ndonjé situaté analoge qé shkaklohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale:

f) Furnizuesi ésnté dénuar pér njé shkelje q& ka té béjé me sjelljien profesionals, pérmes njé gjykimi gé ka
fuginé e res judicata:

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje & réndé t& kege jo profesionale t& diéshrmuar me ¢laredo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nenshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, Korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tietér ilegal gé i démton interesat financiare té Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tietér té prokurimit ose procedure & dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaruar se ka béré shkelje serioze & kontratés pér mosrealizim té obligimeve té&
veta koniraktuese;

j) & gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né persenalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrchen né suplementin e konlratés:

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontratés:

) Furnizuesi nuk arrin & japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi Qé e jep garanciné apo
sigurimin mé té hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje ti ploiésojé zotimet e tij.
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Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi . pasi ¢ ka paralajméruar Auloritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé konlratén
nése Autoriteti kontrakiues:

- nuk arrin Ui paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t& paguhen né ndonjé cerlifikalé té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té parséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve. ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dilg, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose gé nuk mund t'i atribuchen Furnizuesit.

29.2 Ndérprerja do t& b&het pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontralés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksicnit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dé&m qé& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohetl se ka béré mosrespektim ose shkelie 1& obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t& tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore gé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér géllime té kétij Neni, termi "forcé madhore" do t& thoté veprimet e zolit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat cofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshaitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionel, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté périej kontrollit & paléve dhe nuk mund
té pérballonet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jeté i detyruar & heqd doré nge
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérpreija pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tjj me kontraté sshté rezullal i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues
nuk do té jeté i detyruar t& paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi pér shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritelit kontrakives ose lloj tjetér i
déshtimit pér té kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndadhur e cila mund 12 ndikojé né
realizimin ¢ obligimeve (€ saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin qé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérve¢ nése udhiézohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim,

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave & autoriletit kontraklues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do & certifikohet nga autoriteli kontrakiues,

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t'i b&jné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né menyré migésore té gjitha mosmarréveshjet g mund
t€ ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshije, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim
pér qéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidh e qé ata Konsiderojné se éshié e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do (&
pérgjigjet kérkesés par zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér aritjen e
késaj zgjidnjeje do 1€ jelé 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton 1€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira té vazhdojné
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh (& pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk niund & arrihct zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit
t€ procedurés sé pajtimit, secila palé do t& keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme & procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore
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32.1 Nése nuk mund t€ arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidnje (&
mosmarréveshjes, secila palé mund (& kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér menyrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.

PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do &
mbizotérojné mbi ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi | Nenit perkatés né KPK |
té Kontratés

Pérshkrimi i [ Nr.
nenit Nenit
I 2.1 Ligjete Kosovés ge jane ne fugi do té zbatohen pﬁér té gjitha ¢éshtjet
Ligji i B ; ; ) e o ik
" gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
zbatueshém : . b 6
; Gjykatés themelore né Prishtiné-Departamenti per Céshtje
dhe gjuha )
ekonomike
- 122 Gjuha e perdorur do té jeté gjuha Shgipe - o
. 2.4 Furnizimi me perde tepih dhe tepison sipas navojave dhe kerkesave

le nevojave te njesive shpenzuese te komunes. Kontrata eshte me

furnizime te kohepaskohshme sipas nevojave dhe kerkesave
25 Porosia té béhet 48 oré mé herét, ndérsa liferimi i mallrave té kryhet
brenda 48 oré mé sé largu nga porosia.

18.2

Cilesia e Malli duhet té jete i cilésisé sé garantuar. Mallrat nuk guxojné te jene te ‘
furnizimeve demturara ose me material te dobet ge nuk i pergjgijet cilsise se ‘
kerkuar. Garancioni i mallit te liferuar duhet te jete 12 muaj.
Sigurimi i ekzekutimit eshie 10 %, te shumes se kontratés
Shuma 2,926.25 €
- 19.2 ; P . -
Inspektimi dhe Menaxher | kontratés Adifete Maliqi
testimi
Pagesa | 201 Pagesat pér furnizimin ¢ kryer do té béhen sipas faturave to |
furnizimit dhe urdhér blerjeve dhe raportit te menaxherit
i 213 i e -
Dorézimi Zyra e pranimit Komuna né Viti [
Koha e zbatimit Fillon me daten 05.05.2020 deri mr daten 04.05.2021
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Zgjidhja
migésore e
mosmarrévesh
Jjes

Palet do te bejne te gjitha 5erpjekjet pér te zgjcl}mr ne menyre

migsore te gjitha mosmarveshjet ge mund te ndedhin ne mes tyre

sapo te shfaget ndonje mosmarveshje | palet do te lajmrojne njera- }
tietren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje
zgjdhje qe ata konsiderojre se eshte e mundnme

Zgjidhja e
mosmarrévesh
jes me
procedure

gjygésore

321

a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté |
ekzekutimit s¢ késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur & zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatés themelore né
Prishtiné-Departamenti pér Géshtje ekonomike ne pajtim me ligjin

né Kosové. ose .
b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjel paléve & cilat mund
organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me [specifiko rregullat
e arbitrazhit (rregullat e Dhomés Ndérkombétlare té Tregtisé, Komisioni
I Kombeve té Bashkuara inbi Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare, apo
procedura té Yjera té arbitiazhit té njohura ndérkombétarisht)].
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Republika e Kosovés ‘
Republika Kosova-Republik of Kosq:q ’

Komuna e Vitisé [ 7"
Opstina Vitina-Municipality of \{ﬂma :
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|
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A VITINA

ZYRA E KRYETARIT iOrg.brof ki
KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT S OFF((?E '\

f‘ Vrednos?® {
{
]

L L B

NE¢ bazé t¢ nenit 13 1€ Ligjit pér vetéqeverisien lokale nr 03/L-040 {Gazeta zyrtare nr
28/2008) dhe nenit 51.1 & Stawtit & Komunés s¢ Vitisé 02 nr 013/491 & datés 21.04.2011.
Kryetarii Komunés s¢ Vitisé, bien kété:

VENDIM
PER EMERIMIN E MENAXHERIT PER MBIKEQYRJEN E FURNIZIMEVE SIPAS
KONTRATES: Furnizimi me perde tepih dhe tepison per nevojat e shkollave
dhe administrates.. VI657-20-003-121
L.
Adifete Maliqi, CAKTOHET menaxher i projektit pér kontratés: Furnizimi me perde tepih
dhe tepison per nevojat e shkollave dhe administrates

1
Menaxheri nganeni 1 i kétij vendimi ka pér detyré qé té béje:
- Menaxhimin e fumizimit & AK, t&¢ menaxhoj obligimet ¢ AK sipas kontratés dhe (&

siguroj se OF kryen kontratén né pClputhe me termat dhe kushtet e specifikuara,
- Te s:gmoj kontroll 1€ kostove,cilésisé dhe sasisé dhe kohén e dér gesave(vonesave),
- T siguroj arrtijen e qéllimit & kontratés, fushéveprimit, spicifikacionit dhe pérgjegjésit e
AK dhe Furnizuesit.
- T€ dorézoi Planin ¢ menaxhimit (& kontratés dhe monitoron kontratén nga nénshkrimi
deri né skadimin e saj.
- T& monitoroj/pranoj furnizimet dhe pagesat ¢ kryera nga kompania
111.
Pér zbatimin ¢ kétij vendimi do t& kujdeset Kryetari i Komunés sé Vitis¢ dhe menaxheri nga
neni 1 i kéuj vendimi.
IV.
Ky vendim hyn né fuqi ditén e nénshkrimit nga Kryetari 1 Komunds s¢ Vitisé.

Vendimi u dorézohet:

1. Menaxherit,

2. Operatorit,

3. Zyrés sé Prokurimit,
4. Arkivit




