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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E VITISE, (n& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

KASTRIOTI SM SH.P.K. Prelez i jerlive, Kosové,, (ne vazhdim “operatori ekonomik” ne anén

tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me poshté: Furnizim me
serra pér fermerét e Komunés sé Vitisé

Neni1: Lénda

Lénda e kontratés éshté furnizim duhet te jete Furnizuesi i furnizimeve né vijim: Furnizim me serra
pér fermerét e Komunés sé Vitisé, nr.prokurimit 657-21-8693-1-2-1

Neni 2: Cmimi
2.1 Cmimi i Planifikuar i kontrates éshte: 25 400,00 €
Me fjalé: Njézeté e pesé mijé e katérqind Euro
Kontrata fillon sé implementuari nga dita nénshkrimit 03.12.2021 dhe pérfundon me 02.12.2022,

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Ofruesit te Furnizimit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohetndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.

Neni 3 Kushtet e dérgesés

3.1 Afati kohor pér dorézim do t& jete nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

3.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté: Komuna e Vitise
Neni 4: Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

4.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Marréveshja e kontratés:

(b) Kushtet e Vecanta té Kontratés:

(c) Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés:

(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Pérshkrimi i Cmimeve);

4.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste t€ paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané
dhéné mé sipér

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té bé&jné me kéte Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit te furnizimeve nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés
dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen
personalisht. :

5.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
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kérkojé vértetim té pranimit t& komunikatés sé tij. Né t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

5.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillg, pélgim, miratim, certifikaté& apo vendim do té&
jeté ne forme té shkruar dhe fjalét "njofton"”, "vértetojg", “miratoj "ose"vendosé "do t& interpretohen né
pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, paijtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo
vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Ofruesin e Furnizimeve.

Pér Ofruesin e Shérbimeve Pér Autoriletin Kontrakiues

Emri: Muharrem Rushiti Emri:

_Fadil ABAZI

Pozita: Drejtor Pozita: /.

?

Nénshkrimi: / Llicestf) Nénshk imi:

# =KASTRIOTI 2
o 0. 12 é’ﬁ/ M §) |7 TR, @584, 202¢

A : :
Vula: ERILY Vula: i N o

PJESA Il E KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikujt, Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé té ngurté t& léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé& mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té& thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do té thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare

qé pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget gé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do té thoté ¢cmimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do té thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaitja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té& Kontratés.
1.11 "KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Titulli: Furnizim me serra pér fermerét e Komunés sé Vitisé Nr. Prokurimit: VI657-21-8693-121; Nr. brend. VI1657-21-044-121

Page 3 0f 13



Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshte ligji qé i pércakton t& gjitha céshtjet & nuk jané t& mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar né KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marreveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose Njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet q€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
0se njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé PEr pagesé, né favor & bankieréve té Furnizuesit, t& shumave qé duhet t& paguhen ose qé
do té béhen horxh sipas kontratés: ose

b) né rast t& dhénies sé ta drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér té kérkuar pagesén nga ndonjg
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta Pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose Pér pjesén qé nuk éshts bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisa qé zbatohen pér dhénien e

kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banka apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.
Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide velém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
€ Njé pjese té kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés gé do té
nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do

ta lajmérojé Furnizuesin per vendimin e vet brenda 30 dité bune nga marrja e njoftimit, duke i paragqitur arsyet e veta
nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.
Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'] japé
Furnizuesit pa pagesé atéhers kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave té pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tiera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé

garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé ijep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t komunikohen njé pale té& trets nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér ti léshuar Furnizuesit urdhra administrative q& inkorporojné ato

dokumente plotésuese dhe udhézimet q& jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt te saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues peér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga
Furnizuesi me shpenzime té& Furnizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu & Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.
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specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve t& tjera pérfshira kompensimin pér
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative g& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit té kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30
ditésh pas pranimit t& urdhrit Ekzekutimi i urdhrit administratiy nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'j respektojé dhe té Veprojé sipas té gjitha ligieve dhe rregulloreve na fugi né Republikén e

Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tjj gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve,

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit té kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér cfarédo humbjeje qé& éshts pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe t&
duhur t& obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formen e dhéné né pjesén IV t& kontratés.

9.3 Pérvec asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet
brenda 30 ditash nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

autoriteti kontraktues. Ky program do té pé€rmbaijé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin
né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin: dhe

ii) t& dhéna dhe informata t& tiera té cilat mund ti kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda t& cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti
kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.
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Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té& fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
Zgjatjeve té& periudhés té cilat mund té lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérvec kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet te fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit t&
dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka t& drejté té mos e realizojé kontratén dhe t& marra pérfundimin e
saj apo kompensimin pér démin gé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pérvec nése ai e ushtron ate
brenda 30 ditéve nga data e skadimit t& periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet
kur njé Furnizuesi i jepen mé shume se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t& kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, Pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike g& mund te ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur te
parashihen né ményré ts mjaftueshme nga njé furnizues kompetent:

furnizuesit:
e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve gé nuk jané pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore:

h) Shkage tjera Q€& jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues

e ka pér géllim t& béje kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejté dhe,
Pérveg nése ka ndonjé marreveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues té dhéna giithépérfshirése ashty Q€ té mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéte zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
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Furnizuesin qé nuk i &shte dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose ta realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara ne kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré demet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dité té& vleras sa fumizimeve t& pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale t& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé té vierss totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé paku 10 % t& vlerés sé kontratés aj mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garancing e realizimit;

démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tjj.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, ng cfarédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve:

. instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar né vendin e pranimit.
17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
end tjetér, nga perkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shta kérkuar nga

autoriteti kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar na vendin e pranimit na pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre &shté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese Q€ jané shfaqur ng lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marre Pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur na ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshtgi nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshtai nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t& Furnizuesit; ose

d) é&shiéi nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& mire te kontratés ose té ndonjé pjese & saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

18.2 Teé gjitha pranimet teknike preliminare t& parapara né KVK duhet t€ béhen me kérkesé ta dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér

plotésojné kérkesat Pér kété pranim para se té inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té& inkorporohen né furnizime ose né prodhim t& komponentéve qé do
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Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19.3 Pér qéllime té testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

Neni 20 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

201 Pagesat do t& béhen na Euro. Metoda dhe kushtet € pagesés ge duhet t'i behet Furnizyes sipas késaj
Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do té béhen ng llogariné bankare ta
dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. | njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés Pér pagesé, duhet t& pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilén kérkesa e
pranueshme pér pagesé eshité regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do té jeté data né té cilan

debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa Pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose me
shumé nga kérkesat thelbésore.

204  Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund té mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i

brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e Pageses do té llogaritet nga data né ta cilén éshté regjistruar kérkesa
Pér pagesé e pérgatitur na ményrén e duhur.

20.6 TE gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéns né Nenin 20.3 do t'j japin t& drejté
Furnizuesit qé ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.
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Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet ti dorézojé furnizimet na pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jené né pérgjegjési
t& Furnizuesit deri ng pranimin e tyre té& pérkohshém.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna

N€ ményre t& hapur na KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve gé mund t& urdhérohen mé voneé nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé fumizim nuk do t& transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit Nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jets pergjegjés pér dorézim né vendin € pranimit té t&
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té& furnizuesit, Q€ jané t& nevojshme pér géllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté barea atéheré kur ka déshmi me shkrim Q€& éshté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve é&shté bars né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t& dorézimit té furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet ta
keté fuging qa te urdhérojé ose té vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jang né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren Peérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t
kené kaluar né meényre t& kénagshme testet e kérkuara, dhe té jens autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se ashta l&shuar.

23.2 Furnizuesi mund t& be&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém atéhers kur furnizimet té jens ta gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do téa Vveprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

Neni 24 Obligimet pér garanci

241 Furnizuesi do t& garantojé gé furnizimet t& jens te reja, té papérdorura, té modeleve t& fundit dhe te
pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit néa dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né
kontraté. Furnizuesi do t& garantojé gé asnjé nga furnizimet t& mos kené defekt qé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet e viefshme neé até ményré qé saktésohet né KVK.
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24.2 Furnizuesi do t& jeté pérgjegjés per meénjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjeseé té furnizimeve ta
cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sa garancisé; ose

c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& bérs nga Autoriteti kontraktues ose ne emér té tij.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& garancisé, autoriteti kontraktues do ta
I

ajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

nga Furnizuesi: ose
c) t& ndérpresé kontratén.

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nese kohézgjatja e periudhes

$& garancisé nuk éshta e specifikuar, ajo do & jeté 365 dité. Periudha e garancisé do t& fillojé né datén e pranimit te
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

a) pjesét rezervé té cjlat Autoriteti kontraktues mund & vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar qé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast té ndérprerjes sé prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
Peér t'i mundésuar qé te blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do tj sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
€ pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

Neni 27 Shkelja e kontratés

27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

Titulli: Furnizim me serra pér fermerét e Komunés sé Vitisé Ny, Prokurimit: VI657-21-8693-121; Nr. brend. VI657-21-044-121
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a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.

27.3 Pérvec masave (& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme té pérgjithshme; ose

b) déme te likuidueshme.

Neni 28 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet €, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dita paralajmérim, ta ndérpresé kontratén ng
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

c) Furnizuesi refuzon 0se éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhaéna nga autoriteti
kontraktues;

fuging e res Judicata;

g) Furnizuesi éshte shpallur fajtor pér sjellje té réndé te keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti té
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata Pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje ne
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal g& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé& njé granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &shté deklaryar se ka béré shkelje serioze ta kontratés pér mosrealizim t& obligimeve t&
veta kontraktuese:

J) t& gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérvec nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonje paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit t& kontratés:

[) Furnizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dita paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

= nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet te paguhen né ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit té fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, Pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose Q€ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

Titulli: Furnizim me serra peér fermerét e Komunés sé Vitiss Nr. Prokurimit: VI657-21-8693-121; Nr. brend, VI657-21-044-121
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29.2 Ndérprerja do t& béhet Pa paragjykim pér ndonijé té drejté apo autoritet tietér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém gé mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.2 Pér géllime t& kétij Neni, termi "force madhore" do té& thote veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin té& deklaruara ose jo, bllokadat rebelimet,

nuk do té jeté | detyruar te paguajé interes pér Pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi par shkelje t& kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lioj tjetér |
déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore

autoriteti kontraktues me shkrim,
30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

0se nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do t& jené té lira te vazhdojné
né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tietrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit

té procedurés sg pajtimit, secila palé do t& ket ta drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés sé
zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me procedurs gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té& arrihet zgjidhje brenda 30 ditash nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi: ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin P&r ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi. '

PJESA lll_E KONTRATES KUSHTET E VEGCANTA

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té
mbizotérojné mbi ato t& KPK.
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t& Kontrates
Pérshkrimi i

nenit

Ligji i

zbatueshém

dhe gjuha

-
Cilésia e
furnizimeve

Kushtet e Pérgjithshme

Nr.

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés ne KPK

Ligiet e Kosoveés ge jané né fugi do t& zbatohen per té gjitha géshtjet
ge nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jete
Gjykatés themelore ne Prishtiné-Departamenti pér Céshtje
ekonomike

Gjuha e pérdorur do t& jeté gjuha Shqipe

Porosia té béhet 48 oré ma herét, ndérsa liferimi | mallrave t& kryhet
brenda 15 dité me se largu nga porosia

Malli duhet té jeté | cilésjse S€ garantuar. Kualiteti i Garancionit te jete
12 muaj. Duhet te ndértohen nga materiali i fort dhe sipas
Specifikimeve te Detyrueshme Teknike te prezantuara ne DT

Sigurimi i ekzekutimit eshte 10 %, te shumes se kontratés

Shuma 2,540.00 €

Inspektimi dhe Menaxher | kontratés Fadile Demelezi
testimi
Pagesa Pagesat pér furnizimin e kryer do té béhen sipas faturave te
furnizimit dhe urdhér blerjeve
Dorézimi ' Drejtoria e Bujgésisé
. Palet do te bejne te giitha perpjekjet pér te zgjdhur ne menyre
Zgjidhja migsore te gjitha mosmarveshjet ge mund te ndodhin ne mes tyre
miqésore e Sapo te shfaget ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njera-
mosmarrévesh tietren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje
Jes zgjdhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund té lindin gjate
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur t& zgjidhet ndryshe
ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatés themelore né Prishtiné-
Departamenti pér Céshtje ekonomike né pajtim me ligjin né Kosové.
ose
Zgjidhja e b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve t& cilat mund
mosmarrévesh organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me [specifiko rregullat
jes me e arbitrazhit (rregullat e Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé, Komisioni
procedure i Kombeve té Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare, apo
gjygésore procedura té tiera té arbitrazhit té njohura ndérkombétarisht)]. Gjykatés
themelore né Prishtiné-Departamenti pPér Céshtje ekonomike
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Republika e Kosovés
Republika Kosova-Republik of Kosovo

Komuna e Vitisé
Opstina Vitina-Municipality of Vitina

ST

Paramasa per Furnizim me serra pér fermerét e Komunés s&

Vitisé
Nr.r. | Emértimi ' Njésia | Sasia | Cmimi/njési | Totali
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ZYRA E KRYETARIT
KANCELARIJA PRESEDNIKA - PRESIDENT’S OFFICE

NE bazé & nenit 13 & Ligjit pér vetéqeverisjen lokale nr 03/L-040 (Gazeta zyrtare nr
28/2008) dhe nenit 51.1 t&¢ Statutit (& Komunés s¢ Vitis¢ 02 nr 013/491 t& datés 21.04.2011,
Kryetari i Komunés sé Vitisg, bien kéte:

PER EMERIMIN EE MENAXHERIT PER A IBIKEQYRJEN E FURNIZIMEVE
SIPAS  KONTRATES: Furnizim me serra pér fermerét e Komunés sé
Vitisé.
L
Fadile Demelezi , CAKTOHET menaxher i projektit pér kontratés: Furnizim me
serra pér fermerét e Komunés sé Vitisg; Mbikéqyrés i drejtpérdrejt i Menaxherit té
Kontratés emérohet: Arlinda Sahiti
1
Menaxheri nga neni 1 i kétij vendimi ka pér detyré qé té bgje:
- Menaxhimin e furnizimit ¢ AK, t& menaxhoj obligimet ¢ AK sipas kontratés dhe t&
siguroj se OF kryen kontratén né pérputhje me termat dhe kushtet e specifikuara,
- T¢siguroj kontroll t& kostove,cilésisé dhe sasisé dhe kohén e dérgesave(vonesave),
- T¢€ siguroj arrtijen e qéllimit t& kontratés, fushéveprimit, spicifikacionit dhe pérgjegjésit e
AK dhe Furnizuesit.
- T¢ dorézoi Planin ¢ menaxhimit t& kontratés dhe monitoron kontratén nga nénshkrimi
deri né skadimin ¢ saj.
- T€ monitoroj/pranoj dhe porosit furnizimet dhe pagesat e kryera nga kompania
I11.
Pér zbatimin e kétij vendimi do t& kujdeset Kryetari i Komunés sé Vitisé dhe menaxheri nga
neni 1 i kétij vendimi dhe mbikéqyrési i drejtpérdrejté.
IV.
Ky vendim hyn né fuqi ditén e nénshkrimit nga Kryetari i Komunés s& Vitisé,

Vendimi u dorézohet:
Menaxherit,

o —

Operatorit, e
3. Zyrés sé Prokurimit, 5
4. Arkivit




