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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E VITISE, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang, dhe

KASTRIOTI SM SH.P.K., Prelezi jerlive, 70000, Ferizaj, Kosové, (ne vazhdim “operatori
ekonomik” ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike per furnizimet e shénuara me poshte.
Furnizimi me serra 50m2

Neni - Lénda Lénda e kontratés éshté furnizim duhet te jete Furnizuesi i furnizimeve ne vijim:

Furnizimi me serra 50m2 ..657-25-1454-1-1-1
Neni 2: Cmimi
2.1 Cmimi i Planifikuar i kontratés eéshte: 125,000.00 €
Me fialé: Njégind e Njéqgind e njézet e pesé mijé Euro /00
Kontrata fillon sé implementuari nga dita nenshkrimit 24.06.2025 dhe pérfundon me 23.06.2026,

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagese ge Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Ofruesit te Furnizimit sipas kontrates. Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohetndryshimeve.

2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pergjithshme dhe/ose te Vecanta té kontratés.

Neni 3 Kushtet e dérgesés

3.1 Afati kohor pér dorézim do té jete nga koha e léshimit t& urdhér blerjes nga ana Autoritetit
Kontraktues.

3.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jete: Komuna e Vitise
Neni 4: Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
4 1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
(a) Marréveshija e kontratés,
(b) Kushtet e Vecanta te Kontratés,
(c) Kushtet e Péergjithshme té Kontrates;
(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke perfshire edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Pérshkrimi i Cmimeve),

4 2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontraten konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit t& perparesisé né 1€ cilin jané
dhéné mé siper

Neni 5 Komunikimet

5.1 Té gjitha komunikimet me shkrim gé kané té b&jné me kéte Kontrate ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit te furnizimeve nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés
dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet & dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen
personalisht.

5.2 Nése personi gé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit t& saj, ai duhet ta thoté keté ne
komunikatén e tij. Sa heré qe ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né te gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.
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5.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, 0S€
vendimi, perveg nese specifikohet ndryshe né njoftim té tille, pelgim, miratim, certifikaté apo vendim do te
jete ne forme t& shkruar dhe fjalet “njofton”, weértetoje", "mirato] "ose"vendosé "do t& interpretohen né
pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikate ose vendim i tille nuk duhet té mbahet apo

vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén shqipe nétri origjinale, dy prej t& cilave jané per
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale per Ofruesin € Furnizimeve.

Ne rast te kontratave me viere te madhe]
Pér Operatorin Ekonomik Pér Autotitetin Kontraktues
LB, o e —— i

Muharrem RUSHITI

Fadil ABAZI

Zyrtar pérg)

Nénshkrimi:

Data:

Zyrtari Kryesor Financiar

Emri: Sokol HALITI

Pozita:

Kryetari i Komunés
— —’-")

Nénshkrimi:

Data:

PJESAIE KONTRATES KUSHTETE PERGJITHSHME

Neni 1 pérkufizimet

1.1 "Kontratg" do té thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar
né formularin e kontratés ta nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet
e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kane vieré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
malirat, artikujt, léndét e para, makinerité dhe pajisiet. objektet né formé té ngurté & léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues' do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quaijtur Fletén mbi té Dhénat e
Tenderit.

1.4 "Furnizues” do té thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit @ kontrates.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rreguliat e interpretimit t& termave tregtare
qé péercaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1 7 “Furnizim” do té thote dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontraté.

1.8 “Gmimi i kontratés” do té thoté gmimi qé i paguhet furnizuesit sic specifikonet né formularin e kontratés, né

pérputhje me shtesa t& tilla dhe rreguilimet ose hegjet, si mund t& beéhet né bazé té kontratés.
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1.9 “Shiérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi | pjeséve rezerve qé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime té ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK"” do té thoté Kushtet e Vecanta té Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktésojné cili éshté ligji qé i pércakton té gjitha céshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2 2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet & shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trete.

3.2 Furnizuesi nuk mundet gé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo. pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkese per pagesé, né favor té bankieréve t& Fumnizuesit, t& shumave qé duhet té paguhen ose gé
do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast té dhénies sé & drejtés sé Furnizuesit siguruesve té Furnizuesit pér té kérkuar pageséen nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé gé zbatohen per dhénien e
kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin
e njé pjese té kontratés sé tij njé pale te treté.

4 2 Fumnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Flementet e kontratés qé do té
nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i bé&hen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit. duke i paraqitur arsyet e veta
nése nuk leshohet autorizimi.

4 3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.

Neni 5§ Dhénia e dokumenteve

51 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé atéheré kur éshté e nevojshme, njé kopje té skicave te pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje té specifikineve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera té kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato mund té gjenden. Pas léshimit té certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final té saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues té gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg neése éshté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera gé ijep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té trete nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin per ti léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet gé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrien e kopjeve té ligieve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligiet anésore té Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te
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furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve 1é tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmen e kérkuar nga
Furnizuesi me shpenzime té Fumizuesit.

6.2 Nése éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohe Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues té mund té marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé gé t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe te
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontrates.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshte
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tiera pérfshiré kompensimin per
ndonjé defekt né furnizime.

7 2 Eurnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit 1€ kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues per kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30

ditésh pas pranimit té urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak té kétij njoftimi,

7.3 Fumizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe té veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7 4 Furnizuesi duhet i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér géllime té ekzekutimit té kontratés, ai nuk do té
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.6 Nése Furnizuesi 8shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues.
Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do té paraqesé njé certifikaté zyrtare té prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do té gojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Fumnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit 1& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té ploté dhe té mire t& kontrates. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa € Autoritetit kontraktues pér gfarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Fumizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit té kontratés do té jeté né formen e dhené neé pjesen IV té kontratés.

9.3 Pérvec asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose démtimit te rastésishem te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne meéenyren e
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marré parasysh obligimet e sigurimit t& Fumnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
|éndime personale qé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nése kérkohet né KVK, Furnizuesi do té dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé do té aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do té pérmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas té cilit Furnizuesi propozon 1é realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin
né vend té pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
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i) té dhéna dhe informata té tjera 1€ cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontrakiues.

11.2 KVK do té saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
Kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti
kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet & tij sipas kontrates.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve.
Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjé ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithate,
nése progresi i realizimit té kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé
Fumizuesin gé ta ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar per aprovim te ai.

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

121 Duke iu nénshtruar dispozitave té tjera té pércaktuara né KVK, Furnizuesi do té jeté plotésisht pérgjegjés per
pagesén e té gjitha taksave, detyrimeve té pullés, taksat e licencave, tarifat doganore dne taksat tiera qé lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave té kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur éshté paraparé ndryshe né KVK, Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga té
gjitha ankesat gé jané rezultat i pérdorimit té patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave
tregtaré si¢ éshté specifikuar né kontraté, pérvec nése shkelja e tillé éshteé rezultat i veprimit sipas dizajnit ose
specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit té detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve té periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérvec kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet té fillojé jo mé voné se 90 dité pas njoftimit te
dhénies sé kontratés. Pas késaj date Furnizuesi ka té drejte té mos e realizojé kontratén dhe t& marré pérfundimin e
saj apo kompensimin pér deémin qé ka pésuar. Furnizuesit do ta humb kété te drejté pervec nése ai e ushtron até
brenda 30 ditéve nga data e skadimit té periudhés 90 ditésh.

14 3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi t& ndara, kéto periudha nuk do té mblidhen ne rastet
kur njé Furnizuesi i jepen mé shume se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

15.1 Furnizues mund té kérkojé zgjatje té periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotesuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme kiimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve,;

c) Pengesa apo kushte fizike qé mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, t€ cilat nuk kané mundur té
parashihen né ményreé teé mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative gé kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar prej gabimit té
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar ti plotésojé obligimet e veta sipas kontratés,

f) Té gjitha suspendimet e dorézimit dhelose instalimit t& fumizimeve gé nuk jané pér shkak té gabimit té
Furnizuesit,

q) Forca madhore;

h) Shkage tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte té pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit t&
Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund té kete vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim té b&jé kérkese pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilen ai konsideron se ka té drejté dhe,
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pérvec nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues té dhéna gjithépérfshirése ashtu qé té mund té kontrollohet kérkesa.

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&
periudhés sé realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin gé nuk i éshteé dhéné e drejta pér zgjatje té periudhés.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nése Furnizues me pérgjegjéesiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose té realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore té specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet
skadimit t& periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara té barabarta me
0.25% né dité té vlerés sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vlerés totale té kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara né paragrafin 16.1 do té llogariten né bazé té vierés totale té kontratés

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejtén té kérkojé sé paku 10 % té vlerés sé kontratés ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garanciné e realizimit;
- té ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontraté me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do té
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté | detyruar té paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té
pezullojé:

a. prodhimin e furnizimeve,

b. dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit

ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té dorézohen; ose
c. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né
ndonjé vend tjetér, nga pérkegésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jet¢ e mundur dhe sa éshté kérkuar nga
autoriteti kontraktues, edhe nése fumnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi
i tyre éshté pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shiohen gmimit té kontratés.
Furnizuesi nuk do té marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) éshté i nevojshém pér shkak t& ndonj& gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri té ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté té drejté pér shtesa né ¢cmimin e kontratés pérve¢ nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim té bgje

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike té paraqitura né kontraté né té gjitha aspektet dhe té jené
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té
cilat duhet té mbahen né dispozicion té Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té
kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet té béhen me kérkesé té dérguar nga
furnizuesi i pér autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
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kété pranim sipas kontratés dhe té tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do té béhet pranimi né meényrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kerkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér kété pranim para se 1& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt qé do té inkorporohen né furnizime ose né prodhim té komponentéve qé do
té furnizohen jané pranuar teknikisht né kété ményre, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjeter
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund ti
jepet mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj
do té pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até menyré qé té jete
i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do té sigurojé qé furnizimet té dorézohen né vendin e pranimit me kohé & ti mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité
gé mund t'i hasé né kéteé aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé te paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19 2 Autoriteti kontraktues do {& keté té drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrollojé. masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té
cfarédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né menyré qé té pércaklojé
nése komponentét, matenalet dhe mjeshtéria kane cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet qé jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) |japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, puné, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit g& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
c) Tijapé autoritetit kontraktues gasje né cfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19 4 Nése pérfagésuesii Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet qé, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do té
konsiderohet se &shté béré ne prezencen e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve & testit te Autoriteti kontraktues, nese nuk ka gené prezent gjaté testit, do ti
pranojé rezultatet e testit.

Neni 20 Parimet té pérgjithshme té pagesave

201 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet ti behet Furnizues sipas késaj
Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se |éshuar nga Furnizues do té béhen né llogariné bankare t&
dhéné né Pjesén V, \dentifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Fumizues:. | njéjti formular, qé i
bashkéngjitet kérkesés per pagesé, duhet té pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet t& paguhen brenda jo mé shume se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e
pranueshme pér pageseé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pageses do té jeté data né té cilén
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose me
shumé nga kérkesat thelbésore.

20.4 Periudha prej 30-ditésh mund té pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin gé kérkesa pér pagesé nuk mund
1é plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore
ose sepse ka déshmi gé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i
menjéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkeses. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né té cilén éshté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né menyrén e duhur,

205 Pasiqé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé& zbatohet nga institucioni
léshues i Kosovés né ditén e pareé té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké té pérqindjes.
Interesi pér pageseé te vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés se afatit té fundit t& pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né té cilen debitohet llogaria € Autoritetit kontraktues (pérfshihet).
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206 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 20.3 do t'i japin té drejté
Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér
Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumnizimet do té jené né pérgjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre té pérkohshém.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes
sé tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢c éshté dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i
mjaftueshém pér té pérballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjien né ambient té hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése
éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve, dhe mundésisé sé mungesés sé pajisjeve
pér bartje t€ réndé né té gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet té jené né pajtim me kérkesat e dhéna
né meényré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve qé mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do te transportohet as té dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té té
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, qé jané té nevojshme pér géllime té kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim qé éshté né dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranchen derisa té jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit té dorézimit té furnizimeve dhe para se té merren furnizimet, duhet té
keté fuginé qé té urdhérojé ose té vendosé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, té té gjitha
furnizimeve té cilat, sipas mendimit & autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén,;

b) zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marré parasysh testet e méparshme té tyre ose pagesat e
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim qé lidhet me maternalet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin éshté
pérgjegjés furnizuesi, e qé sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) qé puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né
pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa mé shpejt gé éshié e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t'i evitojé defektet e
specifikuara, Nése Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté té drejté té
punésojé persona tjeré pér t'i zbatuar urdhrat dhe té gjitha shpenzimet qé jané pasojé e késaj, apo qé do té shfagen
pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresé nga paraté qé do té paguhen ose té cilat do té béhen obligim
pér t'iu paguar Furnizuesit.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do té merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
kené kaluar né ményré té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe té jeté Iéshuar njé certifikaté
e pranimit t& pérkohsh&m ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Furnizuesi mund té béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té
peérkohshém atéheré kur furnizimet t€ jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit té furnizuesit do té veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

Neni 24  Obligimet pér garanci
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241 Furnizuesi do té garantojé gé furnizimet té jené te reja, t& papérdorura, t& modeleve té fundit dhe té
pérfshijé té gjitha pérmirésimet e kohéve té fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né
kontraté. Fumizuesi do té garantojé gé asnjé nga furnizimet & mos kené defekt gé shkaktohet nga dizajni,
materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet e viefshme né até ményré qé saktésohet né KVK.

24 2 Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve. ose démeve né ndonjé pjesé té fumizimeve té
cilat mund t& paragiten, apo té ndodhin gjate periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi | materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo & miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé: ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24 3 Fumnizuesi me shpenzime té veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo té mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér té gjithé artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né te
cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vierésimit té autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do té
vazhdohet vetém pér até pjesé té furnizimeve qe éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24 4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor t& paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose té punésojé diké tjetér pér ta béré punéen né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga parate
gée duhet t& paguhen ose garancité qé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni qé té mermi shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose
c) té ndérpresé kontratén.
24.5 Obligimet e mirémbaitjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhes
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do 1& jeté 365 dite. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit té
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25 1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dheénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbaijtjes dhe té riparimit te
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezerve. KVK mund té saktésojné qé Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose te

gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet gé kané té bé&jné me pjesét rezervé gé i prodhon apo i
distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé ti blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet & garancisé sipas kontratés

b) né rast té nderprerjes sé prodhimit (& pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar qé té blejé pjesét e kerkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se nje periudhg, pas skadimit té
periudhés sé fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i [&shojé
Furnizuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilen
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t€ jeté |
kénaqur. Certifikata finale e pranimit do t& léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas Nenit 24 té jené peérfunduar
né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do té mbeten té

detyruar pér plotésimin e obligimeve gé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit

dhe té cilat kané mbetur té parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe
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masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar

Neni 27 Shkelja e kontratés
271 Pala ka shkelé kontratén nése nuk a
27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje & kontratés, p
a) demet; dhelose
b) ndérprerjen & kontratés.
27.3 Pérvec masave (3] sipérpérmend
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme & likuidueshme.

27 .4 Mbulimi | dém nzimet qé rezultojn

zbatohen duke u zbritur nga shumat

eve, pagesat apo shpe
qé du

Neni 28

281 Autoriteti kontraktues mundet gé, pasi t'i japé F
ndonjérin nga rastet e meéposhtme:

a) kur Furnizuesi né meényre pérmbaijties

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati
kontraktues qé kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhen
kontratés, dne té cilat ndikojné né ményré serioze né rea

¢) Furnizuesi refuzon ose éshté neglizhent né rea
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa

e) Furnizuesi falimenton
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar ax
¢éshtje, ose &shté né ndonjé situateé analoge
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi eshté dénuar pé
fuginé e res Jjudicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje & rénde té kege

cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues,

h) Furnizuesi iéshté
ndonjé organizaté krim

nénshtruar njé giykimi qé ka forcén

i) Furnizuesi
buxheti i komunitetit,
vela kontraktuese.

sshté deklaruar se ka béré shke

j) té gjitha modifikimet organizative qé pérfshijné ndryshime

Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistronen né

rrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet
ala e démtuar do té keté 1& drejté pér

& arsyes
cé apo d
lizimin e duhur dhe me k

ose éshté duke u mbyllur; punét e tij ja
ivitetet biznesore, i n
qé shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme € paraparé ne

r njé shkelje qé ka té béje me sjelljien profes

inale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal gé i démton in

. pas njé procedure tjetér té prokurimit 0se procedu
lje serioze

dispozitave t& kontratés.

e veta me kontraté.

kéto kompensime:

ura, mund 1€ jepen démshpérblime. Ato mund té jené:

& nga zbatimi i masave te parapara né keté nen do te

het t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, cse me pagesé nga siguria.
Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

urnizuesit 14 dité paralajmerim, ta ndérpresé kontratén né

ore nuk arrin t'i realizojé obligimet & veta sipas késaj kontrate;

hém té para|ajmérimit té dhéné nga autoriteti
sshtim pér te realizuar obligimet e veta sipas
ohé t& punéve,

lizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti

autorizim nga Autoriteti kontraktues;

né duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né
&nshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato

ionale, pérmes njé gjykimi qé ka
jo profesionale t€ déshmuar me cfarédo mjeti té

r mashtrim, korrupsion, perfshirje né
teresat financiare & Komuniteteve;

e res judicata pé

re & dhénie
té kontratés per mosrealizim té o

s sé njé granti té financuar nga
bligimeve té

né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin &

suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftési tjetér ligjore q& | pengon realizimit té kontratés,

) Furnizuesi nuk arrin té
sigurimin me té hershém

Neni 29

japé ga

Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29 1 Furnizuesi , pasi e ka par
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat gé duhet té pag
autorizuar pas skadimit té afatit té fundit.

Titulli: Furnizimi me serra 50m2: Nr.prokurimit VI6

ranciné ose sigurimin e kérkua
té kérkuar né kontratén € tanishme nu

alajméruar Autoritetin kontraktues 14 dité para

r, 0se nése personi qé e jep garanciné apo
k éshté né gjendje ti plotésoje zotimet e tij.

prakisht, mund ta ndérpresé kontratén

uhen ng ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i

57-25-1454-1-1-1; Nr-brendshme V1657-24 -007-111
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- vazhdimisht nuk arrin ti plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose g& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29 2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim peér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém qé mund t'i jete shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve té saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas
datés kur kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime t& kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
crregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat gofshin té deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e ngjashme e paparashikuar gé éshté pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund
té pérballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar té heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa,
vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé
ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues
nuk do t& jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga
Furnizuesi pér shkelje t& kontratés. nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i
déshtimit pér té kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés madhore.

30.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethane e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né
realizimin e obligimeve té saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyren,
kohézgjatjen e mundshme dhe efektin gé kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udh&zohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim,

30.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

311 Palét duhet t'i béjné té gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né meényré miqésore té gjitha mosmarréveshjet g&é mund
t&é ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shknm
pér géndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh té dobishme, palét do té takohen dhe té mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritien e
késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave per zgjidhje, té dyja palét do té jené té lira té vazhdojne
né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tietrén.

31.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té
pajtohen pérmes institucionit té specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit
té procedurés sé paijtimit, secila palé do té keté té drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedures se
zgjidhjes s& mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjygésore

32.1 Nése nuk mund té arrinet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.
Titulli: Furnizimi me serra 50m2: Nr.prokurimit VI657-25-1454-1-1-1; Nr.brendshme VI657-24-007-111
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PJESA Ill_E KONTRATES KUSHTET E VECANTA
KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té

mbizotérojné mbi ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithshme | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit perkates ne KPK
té Kontrates
Pérshkimi i | Nr. - i
nenit Nenit
Ligii | 71 Ligjet e Kosovés qé jané né fugi do té zbatohen pér té gjitha céshtiet |
9 gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Gjykatés themelore né
Foaien ) Prishtine-Departamenti pér Geshtje ekonomik
dhe gjuha rishting-Departamenti pér Césht) e
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe
24 . o
25 Porosia té béhet 5 dite mé herét, ndérsa liferimi i malirave té kryhet
brenda 5 dite mé sé largu nga porosia
Cilesia e 18.2 Malli duhet té jeté i cilésisé sé garantuar. Duke ju pérgjigj standardeve
furnizimeve dhe performancés kualitetit te kérkuar dhe i testuar
Sigurimi i ekzekutimit eshte 10% e shumes sé konlratés
12,500.00 € deri me 21.07.2026
Inspektimi dhe 184 Menaxher i kontratés Fitim Selmani
testimi
Pagesa 20.1 Pagesat pér furnizimin e kryer do té béhen sipas faturave te
furnizimit dhe urdhér blerjeve
Dorézimi 213 Zyra e pranimit
31.2 Palet do te bejne te gjitha perpjekijet pér te zgjdhur ne menyré
Zgjidhja migsore te gjitha mosmarveshjet ge mund te ndodhin ne mes tyre
migésore e sapo te shfaget ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njera-
mosmarrévesh tietren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje
Jjes zgjdhje qe ata konsiderojne se eshte e mundhme
- 32.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit sé kesaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatés themelore né
Prishtine-Departamenti pér Céshtje ekonomike né pajtim me ligjin né |
. Kosove. ose
Zgjidhja e b) kurdo qe palét pajtohen, gdo mosmarréveshje ndérmijet paléve té cilat mund
OBINAL; révesh organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] né pajtim me [specifiko rreguliat
JO% me e arbitrazhit (rregullat e Dhomés Ndérkombetare té Tregtisé, Komisioni
p@csdure i Kombeve té Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare, apo
gjyqesore procedura té tiera té arbitrazhit té njohura ndérkombétarisht)]. Gjykates
themelore né Prishtiné-Departamenti pér Céshtje ekonomike |

Titulli: Furnizimi me serra 50m2: Nr.prokurimit VI657-25-1454-1-1-1; Nr.brendshme Vi657-24-007-111
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i’w REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA

Vectnost

REPUBLIKA E KOSOVES - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VITISE

Kryetari i Komunés, né bazé t¢ nenit 13 t& Ligjit Nr.O3L-40 pér Vetéqgeverisie Lokale (Cazeta Zyrare e
Republikés s& Kosovés Nr 28/2008), né pajtim me nenin 81 f¢ Ligjit Nr04/L-042 per Prokurimin Publik, |
ndryshuar dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237 Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin N 05/.-092, pér Prokurim Publik
né Republikén e Kosovés si dhe nenit 70.18 I&  Rregullores Nr. 001/2022 Pér Prokurim Publik , né
bashképunim, dhe propozim & Pergjegiésit te Njesisé Kérkuese dhe Zyrtant Pérgjegjés & Prokurimit, mé
dt.08.05.2025 merr:

VENDIM
per
P&r emérimin té Menaxherit té Kontratés dhe Emérimin e Mbikéqyrésit té Drejtpérdrejt té
Menaxherit té Kontratés

Caktohet Menaxheri i kontratés si dhe Mbikégyrési i drejtpérdrejt | Menaxherit te Kontraies gé pér lendé
ka: Furnizimi me serra 50m2.Nr.Pr. 657-25-1454-1-1-1, nr i mbrendsh VI657-25-
007-111

i.  Menaxher i Koniralgs cakichet Fitim Selmani
ii. Mbikéqyrés i drejipérdrejié |« menaxhent le kontratés caktohet Naim Pira-Drejtor i Drejtoris pér
Bujgési dhie Zhvillim Rural.

1. Menaxheri i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejté i Menaxherit té Kontratés obligohen qé té béjné
administrimin dhe menaxhimin e implementimit & kontratés né pajtim me Ligjin e Prokurimit Publik,
Rregulloren 01/2022 pér Prokurimin Publik, Manualet per Pérdorim té& Modulit pér Menaxhimin 1€ Kontratés si
dhe rregullave tjera té cilat kané € béjné me menaxhimin e kontrates. Pas nénshkrimit te kontratés dhe
emérimit te Menaxherit te kontratés (MK) te gjitha pérgjegjesité pérve¢ kompetencés per '@ ndryshuar apo
ndérpreré Kontratén. barten nga zyra e prokurimit tek Menaxheri | Kontrates

Pérgjegjésité e Menaxherit té Projektit/Kontratés:
Menaxheri | kontratés do te:
a. menaxhoj obligimet dne detyrat e Autoritetit Kontraktues € specifikuara né kontrate,
b. sigurojé se Operatori ekonomik kryen kontratén né pérputhje me termat dhe kushtet e specifikuara
né kontraié dhe

¢.béj vlerésimin e pérformancés sé kontrakiuesve per kontratat nen menaxiimio e tij.

Funksionet e Menaxherit té Projektit/kontraiés jané:

a. Né pajtim me Kapitulin V te Rreguliores 01/2022 per Prokurimin Publik, pas pranimit té
Njoftimit pér emérim si menaxher | kontrates, menaxheri | Kontratés dufiet e kyget né
Sistemin ¢ Prokurimit Elektronik dhe duhet & filloi me fazat e menaxhimit té Kontrates
népérmiet funksioneve pér menaxhim té kontratés. Si fazé e pare Menaxhen | kontratés
brenda afatit duhet te krijoj Planin per Menaxhim té kontratés duxe perdorur tunksionin *Fillimi /
mobilizimi i kontratés”,



=h

e

Menaxheri | kontratés, duhet te lexo; kushtet e kontratés dhe te pérgatis Planin e Menaxhimit
te kontratés (PMK), i cili duhet e bie dakord me Operatorin Ekonomik;

Té dorézoj Planin € aprovuar te Menaxhimit te Kontratés, kerkesen (fletéporosing) dhe Zotimin
e mjeteve ne Zyre te prokurimi, ne meényre qe zyra e prokurimit te nxjerr urdnér blerjen;

Pas pranimit te urdhér-blerjes nga zyra e prokurimit, menaxheri | kontratés duhet te vendos te
dhénat ne platformén elektronike, te ngarkoj ne platformén elektronike urdnér-blerjen dhe te
pérciell te njgjten permes platformes tek OE, nga e cila date fillon numérimi | afatit kohor pér
liferim

Té sigurojé gé Operatori ekonomik | permbush te gjitha obligimet € performances apo
dérgesés né pérputhje me termat dhe kushtet e kontrates;

Té sigurojé qé Operatori ekonomik & dorézon téré dokumentacionin e kérkuar né pérputhje me
termat dhe kushtet e kontratés,

té sigurojé qé Autoriteti Kontrakiues i pérmbush té gjitha pagesat dhe obligimet tiera né
pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés;

Té sigurojé se ka kontroll adekual te kostove, cilésisé, dhe kohés aty ku eshte e pérshtatshme;
Té siguroje gé té gjitha obligimet jane kompletuar para mbyliies sé dosjes se Kontratés;

Té siguroje gé té gjitha regjistral € menaxhimit 16 kontratés té pergatiten, mbahen dhe
arkivohen né modulin pér menaxhim 1€ kontratés né sistem @ prokurimit elektronik;

Té nxjerr variacione apo urdhra per ndryshim nése kérkohet, né pérputhje me termat dhe
kushtet € kontrates,

T'i sigurojé detaje té plota t€ njé ndryshimi té kérkuar té kontrates Departamentit té

Prokurimit dhe ta merr miratimin;

m. Té menaxhojé dorezimet e procedurave té pranimit té punéve, mallrave dhe shérbimeve

0.

Te jep detaje te plota pér ndonje nderpreneje {é propozuar té kontrales Departamentit te
Prokurimi dhe

T'i dorezoje raportet mbi progresin ose kompletimin € njé kontraté sig kerkohet nga
Departamenti i Prokurimit ose nga ZKA.

2. Pérgjegjésité e Mbikéqyrésit té drejtpérdreité té menaxherit té kontratés
Mbikéqyrési drejtpérdrejté | menaxhenit té kontratés éshié pérgjegjés per:

a) Monitorimin e drejiperdrejte té menaxherit t& kontratés, dhe

b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vierésimit té peérformances se kontraktuesit - vierésime té
propozuar nga menaxheret e kontratave nern mbikégyrjen e tij.
3 Vendimi hyn ne fugi diten & nenshkamit nga Zyrtar kiyesor Administrativ .

Vendimi i dérgohet:

Kabinetit té Kryelant |
Zyrés se Prokunimi,

Zyrés Ligjor;
Menaxherit te konitratés,
Mbikéqyrésit te drejtpérdrejt te menaxhert te kontratés

Arkivit.
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KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPARY —

Lloji i Garancisé: Garanci Kontrate
Seria | 10001224879
Pér

KUVENDI KOMUNAL VITI

DUKE PASUR PARASYSH QE

KASTRIOTI SM SHP K.

ka marré pérsipér t& I8shoj njé sigurim té realizimit lidhur me kontratén me titull

Furmizim me serra S50m2

té dhéné me numrin e Prokurimt

657-25-1454-1-1-1

pér Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE Operatori Ekonomik déshiron té léshojé njé garanci pér shumén e sigurimit e specifikuar né dosjen e tenderit nén numrin e
dhéné té prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik kété garanci:

PER KETO ARSYE vértetojmé gé ne jemi Garantues dhe pérgjegjés ndaj juve, né emér té Operatorit Ekonomik, deri né njé shumé totale prej

12,500.00 € Dymbédhjeté Mije e Pese Qind Euro

dhe ne marrim pérsipér té ju pagujmé, me kérkesén tuaj té paré me shkrim qé deklarohen qé Operatori Ekonomik ka béré gabim sepse:

« Autoriteti kontraktues éshté konfrontuar me humbije substanciale qé jané rezultat | déshtimit té Operatorit Ekonomik pér té kryer obligimet e veta sipas
kontratés; dhe/ose

* Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo shkakton dém té konsiderueshém te Autoriteti kontraktues dhe/ose kérkon nga Autoriteti
kontraktues té béjé shpenzime té& konsiderueshme pér realizimin e késaj kontrate; dhe/ose

» Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratén e nénshkruar, dhe kjo ka léné pa pagesé shumé punétorg, nénkontraktues, dhe/ose fumnizues material; ose

» Oferté jonormalisht e ulét e dorézuar nga Operatori Ekonomik zbulon qé kjo oferté nuk mund té realizohet dhe pa asnjé ankesé ose argument, té githa
shumat brenda limiteve té

12.500.00 €

si¢ Gshté théné mé lart, pa pasur nevojé qé té déshmohet ose té jepen arsyet ose bazat pér kérkesén tuaj ose pér shumén e specifikuar kétu.

Kjo garanci éshté e viefshme prej datés 23.06.2025 deri mé 23.07.2026
Léshuar né Prishtine 23.06.2025

Nénshkrimi dhe vula e Garantuesit

- L PRICHTING



