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PJESA | E KONTRATES: KONTRATA

KOMUNA E VITISE, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané: dhe

Bek Fluids L.L.C., Miradi e Poshtme, 12000, Fushe Kosove, Kosové , (ne vazhdim “operatori
ekonomik” ne anén tietér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shé&nuara me poshte:
Furnizimi me pelet Pér QMF-s né Pozheran dhe shkollat

Neni1: Lénda Lénda e kontratés éshté fumnizim duhet te jete Furnizuesi i furnizimeve né vijim:

Furnizimi me pelet p&r QMF-s ne Pozheran dhe shkollat. 657-26-73-1-2-1
Neni 2: Cmimi
2.1 Gmimi i Planifikuar i kontratés éshta: 24,756.00 €
Me fjalé: Njézet e katér mijé e shtatéqind e pesédhjeté e gjashté Euro/
Kontrata fillon sé implementuari nga dita nénshkrimit 11.02.2026 dhe pérfundon me 10.02.2027

2.2 Cmimi i pérmendur n& Nenin 2.1 me sipér duhet té jeté e vetmja pagesé q& Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Ofruesit te Furnizimit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe té mos nénshtrohetndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Veganta té kontratés.
Neni 3 Kushtet e dérgesés

3.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté nga koha e l&shimit t& urdhér blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

3.2 Vendi i dorézimit té& furnizimit do té jeté: Komuna e Vitise
Neni 4: Rendi i pérparésisé i dokumenteve t& kontratés
4.1 Kontrata pérb&het nga dokumentet né vijim:
(a) Marréveshja e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta te Kontratés:
(c) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés:
(d) Tenderi i Ofruesit te Shérbimeve, duke pérfshira edhe Specifikimet Teknike:
(e) Oferta financiare (Pérshkrimi i Cmimeve):

4.2 Dokumentet e ndryshme qé& e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén: dhe n&
raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né t& cilin jané
dhéné mé sipér

Neni 5 Komunikimet

5.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thota kété ne
komunikatén e tij. Sa hers qé ka afat té fundit p&r pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t&
kérkojé vértetim té pranimit te komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té& siguruar pranimin e komunikimit t& tij,
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5.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tille, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do t&
jeté né formé té shkruar dhe flalét "njofton", "vértetoje", “miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né
pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo
vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontraté &shté e pérgatitur né gjuhén shqgipe né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Ofruesin e Furnizimeve.

Pér Ofruesin e furnizimere Pér Autoritetin Kontraktues
Emni: Dea Jusaj Emri: Fadil- ABAZI s
Pozita: Menaxhere Pozita: ‘Menaxher i Prokurimit
4 .7 :-,- / \. = -’/' | |
Nénshkrimi: SW Nénshkrimi: ) N,
Data: > Data: S &) awd 28
W .02 202k YR IS
Vula: (&7 A& Vula:
;) BEE FluidsL.L.C/ 3

PJESA Il E KONTRATES\,
\\".\':» ~ TP o

Neni 1 Pérkufizimet """

1.1 "Kontraté" do t& thote marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar

né formularin e kontratés té nénshkruar nga palét, duke pérfshire té gjitha shtojcat pér kete dhe té gjitha dokumentet

€ inkorporuar me referencé né ta.

\ _KUSHTET E PERGJITHSHME

1.2 “Produktet” pérkufizohen si té mira materiale qé kané vleré ekonomike, duke perfshiré por pa u kufizuar ne
mallrat, artikujt, Iéndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé te ngurté té léngshme ose t& gazshme.

1.3 "Autoriteti Kontraktues" do t& thote organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat e
Tenderit,

1.4 "Furnizues" do té thots njé person fizik ose juridik gé eshte palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon malira qé jané objekt i késaj kontrate,

1.5 “Palé(t)" do té thote nénshkruesit e kontrates.

1.8 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e Interpretimit te termave tregtare
Qe percaktojné ményrén, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti
kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thote dorézim | produkteve me cilési, sasi dhe lloj té specifikuar n& kontraté, si dhe té&
vendosura dhe paketuara né meényrén e pércaktuar né kontraté

1.8 “Cmimi i kontratés " do té thots ¢mimi q¢ i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
pérputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& behet né baze t& kontratés,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do & thoté sherbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbaijtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé q& i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhefose detyrime t€ ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK" do té thoté Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés,

1.11 “KVK” do té thote Kushtet e Veganta té Kontratés.
Titulli: Furnizimi me pelet pér QMF-s né Pozheran dhe shkollat; VI657-26-73-1-2-1; Nr-brendshme VI657-26-002-121
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Neni 2 Gjuha dhe ligji | aplikueshém

2.1 KVK e saktesojné cili éshte ligji qé i pércakton té gjithe ¢eshtiet g& nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar p&rmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé ta s3] te njé palé e trets.

3.2 Fumnizuesi nuk mundet qé, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén
ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkese per pagess, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave Q& duhet té paguhen ose ge
do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér te kérkuar pagesén nga ndonjé
person tietér i detyruar ne rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés gé tashme éshte realizuar ose pér pjesén gé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave té kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmeérisé qé zbatohen pér dhénien e
kontratés pérvec né raste kur transferimi béhet né banke apo kompani te sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes s& cilés Furnizuesi ia beson realizimin
€ njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té trets.

4.2 Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratés qé do té
nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i b&hen té ditura Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do
ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta
nése nuk léshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve.
Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nenshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i japé
Furnizuesit pa pagesé& atéheré kur éshte e nevojshme, nje kopje té skicave te pergatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje te specifikimeve dhe dokumenteve tjera té& kontratés. Fumizuesi mund té blejé kopje tjera te kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tiera, né rast se ato mund té gjenden. Pas leéshimit t& certifikatas s&
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues te gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tiera t& kontrates.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér géllime t& kontrates, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera gé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet ti komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa pajtim
paraprak té autoritetit kontraktues,

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin per t'i leshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet Qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe per kompensim
démi nga ndonjé defekt t& saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Fumizuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhérate apo ligiet anesore té Republikes se Kosoves t& cilat mund té ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve te tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga
Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit,

6.2 Nese éshté e nevojshme, Fumizuesi do ta lajméroje me kohé Autoritetin kontraktues per té dhénat mbi
furnizimet ashtu gé Autoriteti kontraktues t& mund te marre lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit té kontratés.
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Neni 7 Obligimet e pé&rgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dr2 syceltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku éshté
specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin péer
ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative q& i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30
ditesh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Fumizuesi duhet t'i respektojé dhe t& veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e
Kosoves dhe do té sigurojé qé personeli i tij, té aférmit e tyre, dhe punétorét vendore té tij gjithashtu t'i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do t&
publikojé ose shpalosé asnjé detaj té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nese Furnizuesi éshte grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me shkrim té
Autoritetit kontraktues,
Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paragesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit té perkohshem. Nése ky
obligim nuk plotésohet, kjo do té gojé né ndérprerje t& kontratés, me paralajmérim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim té& ploté dhe té mire té kontratés. Shuma e sigurisé do té sakt&sohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do té
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér gfaredo humbjeje g& &shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té
duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jete né formén e dhéné né pjeseén IV té kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese te specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té léshohet
brenda 30 ditésh nga I&shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit,

Neni 10 Sigurimi

10.1 Malirat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kunder humbjes ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marre parasysh obligimet e sigurimit t& Fumizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do té mbajé pergjegjési té
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
lendime personale gé shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nese kérkohet né KVK, Fumizuesi do t& dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé do té aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t& p&rmbajé sé paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon té realizohet kontrata, duke pérfshiré dizajnin, prodhimin, dorézimin
né vend t¢ pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii} té dhena dhe informata té tjera té cilat mund t'i kérkojé me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do te saktésojné limitin kohor brenda té cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti
kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tjj sipas kontratés.

Titulli: Furnizimi me pelet pér QMF-s né Pozheran dhe shkollat,; VI657-26-73-1-2-1; Nr.brendshme V1657-26-002-121
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11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i permendur ne Nenin 11.2 brenda
afateve te pérmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet | aprovuar me kalimin e afateve.
Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit

11.4 Asnje ndryshim material né program nuk mund té béhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues, Megjithats,
nese progresi i realizimit t& kontratés nuk behet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézoje

Neni 13 Patentat dhe licencat

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit ta detyrave do té filloje né datén e fiksuar ne pajtim me Nenin 2, Pa paragjykim ndaj
Zgjatjeve té periudhés te cilat mund té lejohen sipas Nenit 15,

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né& rastet
kur njé Fumnizuesi i jepen me shume se njé sasi,

Neni 15 Zgjatja e periudhés s& ekzekutimit

15.1 Furnizues mund ts kérkojé zgjatje te periudhés se ekzekutimit nase realizimi i kontrates sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese:

b) Kushte te jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kana prekur instalimin apo dorézimin
e furnizimeve:

¢) Pengesa apo kushte fizike g& mund t& ndikojné né dorézimin e fumizimeve, t& cilat nuk kané& mundur t&
parashihen né ményré te mjaftueshme nga njé furizues kompetent;

fumizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés:

f) Te gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit té fumnizimeve Q& nuk jané pér shkak te gabimit te
Fumizuesit;

g) Forca madhore:

Furnizuesit,

15.2 Brenda 15 ditash pasi ka kuptuar se mund te keté vonese, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér géllim te béje kerkese par 2gjatie t& periudhes se realizimit per té cilén aj konsideron se ka te drejté dhe,
pérveg nése ka ndonjé marréveshje tjeter ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu gé té mund te kontrollohet kerkesa.
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Furnizuesin qé nuk i éshte dhéné e drejta pér Zgjatje té periudhés,
Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

skadimit té periudhés sé& kontratés dhe datés aktuale te pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t¢ barabarta me
0,25% neé dité t& vieres sé furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té vierss totale t& kontratés,

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon perdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara
té parapara ne paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé té vieras totale té kontratas

16.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar té drejten te kérkojé s& paku 10 % té vierss s& kontratés ai mundet, pasi
ta njoftojé me shkrim Furnizuesin:

- té konfiskojé garancing e realizimit;
- 1& ndérprese kontratén, dhe né kéteé rast Fumnizuesi ruk do te keté té drejté per kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontrate me njé palé té treté pér dhénien e pjesés sé mbetur té furnizimeve. Furnizuesi nuk do te
paguhet per kété pjese té kontrates. Fumizuesi gjithashtu do te jeté i detyruar te paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, ne ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t&
pezullojé:

a  prodhimin e furnizimeve;

b. dorézimin e furnizimeve né& vendin € pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim né programin e realizimit

0se, nese nuk eshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet té& dorézohen; ose
C. instalimin e furnizimeve Q€ janeé dorézuar né vendin e pranimit.

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojneé dhe sigurojné fumnizimet e vendosura né depon e Fumnizuesit ose né

17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen gmimit t& kontratés.
Furnizuesi nuk do t& marré pagese té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shte:

a) Zgjidhur né ményre te ndryshme né kontrate; ose
b) éshté i nevojshem per arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
C) éshté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit: ose

d) éshte i nevojshem pér siguri t& ekzekutimit té miré te kontratés ose te ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e
tille nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Fumnizues nuk do té keté te drejté pér shtesa né ¢cmimin e kontratés pérvec nése aj e lajmeron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim te beje

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike te paraqitura né kontraté né te gjitha aspektet dhe té jens
konform né té gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kerkesat tiera né kontrate, te
cilat duhet t¢ mbahen ne dispozicion t& Autoritetit kontraktues per gellime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t&
kontratés.

18.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé te dérguar nga
fumizuesi i pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
keté pranim sipas kontratas dhe ts tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né meényrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkese duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojne kérkesat per kete pranim para se té& inkorporohen ne furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt ge do té inkorporot.en ne furnizime ose ne prodhim té komponentéve qé do
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té funizohen jané pranuar teknikisht né ké&té ményre, ato nrapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjeter
zbulon defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet té ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i
jepet mundeésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj
do t& pranohen pér inkorporim né furnizime vetém nése jané riparuar dhe jané p&rmirésuar né até ményré qé t& jete
i k&naqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Fumizues do té sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit
kontraktues té vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité
qé mund t'i hase né kété aspekt, dhe atij nuk do ti lejohet q& té paragesé ndonjé arsye pér vonese.

19.2 Autoriteti kontraktues do te keté té drejté g heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé
komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatities, fabrikimit apo prodhimit t&
gfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilesing dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& b&het né vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né& vendin e pranimit zpo né vendet q& jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér géllime té testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do t&:

a) |japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit gé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:
) Tijape autoritetit kontraktues gasje né gfarédo kohe té arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.

19.4 Nése perfaqesuesi | Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
mundet q&, pérveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do te
konsiderohet se éshté béré né prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e
certifikuara si duhet té rezultateve té testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka gené prezent gjaté testit, do t'i
pranojé rezultatet e testit.

Neni 20 Parimet t& pérgjithshme té pagesave

20.1 Pagesat do té béhen né Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés ge duhet t'i behet Furnizues sipas késaj
Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat ge duhet te béhen sipas faturés se leshuar nga Furnizues do té bahen né llogariné bankare té
dhene ne Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate g& e plotéson Fumizuesi. | njejti formular, q& i
bashkéngjitet kérkesés pér pagese, duhet té pérdoret per t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

20.3 Shumat duhet té paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né t& cilen kérkesa e
pranueshme pér pagesé éshté regjistruar nga departamenti pérkatés, Data e pagesés do té jeté data né té cilen
debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do t& jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé
shumé nga kérkesat thelbésore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t¢ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund
té plotésohet sepse shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbaitjesore
ose sepse ka déshmi qé shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né rastin e fundit mund t& béhet njé inspektim i
menjeéhershém pér qéllim té kontrollimeve tjera. Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera
brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet nga data né & cilen éshté regjistruar kérkesa
pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

205 Pasigé té keté kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 20.3, Furnizues mundet qé, brenda dy muajsh pas
pagesés sé vonuar, té kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje qé zbatohet nga institucioni
leshues i Kosovés né ditén e paré té muajit né té cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pike té pérgindjes.
Interesi pér pageseé té vonuar do té zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés sé afatit t& fundit té pagesés (nuk
pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet).

20.6 Té gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhes sé dhenée né Nenin 20.3 do ti japin té drejte
Furnizuesit qé ose té mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmerim prej 30 ditésh pér
Autoeritetin kontraktues.
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Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t'j dorézojé furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumizimet do té jené ne pergjegjési
té Furnizuesit deri né pranimin e tyre t& perkohshéem.

21.2 Fumnizuesi do t'i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar demtimin apo keqésimin e gjendjes
S€ tyre gjaté transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ eshté dheéne ne kontrate. Paketimi duhet té jete i
mjaftueshém pér té perballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient te hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t pérshtaten, nése
éshté e mundur, largesise se destinacionit p&rfundimtar t& furnizimeve, dhe mundésisé s& mungeses sé pajisjeve
Pér bartje té réndé né te gjitha pikat gjaté transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jene ne pajtim me kérkesat e dhéna
ne menyré té hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve g& mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti
kontraktues,

21.4 Asnijé furnizim nuk do te transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar
urdhrin e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi ao té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t&
gjitha furnizimeve dhe pajisjeve té furnizuesit, q& jané té nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se éshté béré atéhers kur ka déshmi me shkrim q& éshté ne dispozicion pér té
dy palét se dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontrates,

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do te pranohen derisa té jend realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té
Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin
final t& malirave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit te dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet te
keté fuging qé te urdhérojé ose t& vendoseé:

a) hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshte specifikuar ne urdhér, teé t& gjitha
fumizimeve té cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontrektues, nuk jané né pajtim me kontraten;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime té mira dhe te pérshtatshme;

€)  hegjen dhe ri-instalimin e miré té pajisjeve, pa marre parasysh testet e méparshme t& tyre ose pagesat e
pjesshme té tyre, ose ndonjé instalim q& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t& cilin eshté
pérgjegjés furnizuesi, e q& sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshté ne pajtim me kontratén;

d) Q€ puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jane ne
Pajtim me kontratén, ose qé furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontrates.

223 Furnizuesi, sa meé shpejt q& éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t'i evitojé defektet e

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur te jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i
keng kaluar né menyre té kénagshme testet e kérkuara, dhe té jeng autorizuar, si dhe 1@ jets léshuar njé certifikate
€ pranimit té pérkohsheém ose nése konsiderohet se eshte leshuar.

23.2 Furnizuesi mund t& béjé kérkess, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikata t& pranimit t&
pérkohsh&m ateheré kur furnizimet té jené té gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& Veprojé sipas njérés nga kéto me poshté:

Neni 24  Obligimet pér garanci
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24.2 Fumnizuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e de.ekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve té
cilat mund té paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe teé cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t& miré nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojn& nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi té béré nga Autoriteti kontraktues ose né emeér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose demin sa me shpejt gé kjo t&¢ mund té
praktikohet. Periudha e garancisé pér t& gjithe artikujt e ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né té
cilen éshté béré ndérrimi ose riparimi sipas vierésimit t& autoritetit kontraktues, periudha e garancisé do te
vazhdohet vetém pér até pjesa té& furnizimeve qé &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dem gjaté periudhés sé garancise, autoriteti kontraktues do ta
lajmérojé k Furnizuesin. N&se Furnizuesi nuk arrin ta komnensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda
afatit kohor té paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) té korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé dike tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté
qé duhet té paguhen ose garancité gé mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy,
b) né rast se nuk ka sasi té duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni gé té merrni shumén e duhur
nga Furnizuesi; ose
c) té ndérpresé kontratén.
24.5 Obligimet € mirémbajtjes do t& parashihen n& KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés
sé garancisé nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t&
pérkohshem.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK.
Furnizuesi do té marré pérsipér té realizojé ose té organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té
furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét rezervé, KVK mund té saktésojne ge Furnizuesi té sigurojé ndonjé ose té
gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe dokumentet & kané té béjné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i
distribuon Fumizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendoseé t'i blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar gé ky
vendim nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes sé prodhimit té pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar gé té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezervé, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pageseé.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit té periudhés s& garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té
periudhés sé& fundit, dhe atéheré kur té jené zgjidnur té gjitha defektet apo deémet, autoriteti kontraktues do t'i Iéshojé
Furnizuesit nje certifikate t& pranimit p&rfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur daten né té cilén
Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues té jeté i
kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéherg pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 24 té jené pérfunduar
né menyré té tille qé te jete i kénaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t¢ konsiderohet se éshté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare
e pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo &shté nenshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh |&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten te
detyruar pé&r plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para l&shimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe té& cilat kan& mbetur t& parealizuara né kohé&n kur l&shohet certifikata p&rfundimtare e pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontrateés

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkel¢ kontratén nese nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.
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27.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e d“mtuar do té keté te drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhelose
b) ndérprerjen e kontratés.
27.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jene:
a) deme té pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé& rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do té
zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet ti paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28  Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

281 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t'i japé Furnizuesit 14 dit¢ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményre pérmbaijtjesore nuk arrin ti realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Fumnizuesi déshton né& pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém te paralajmérimit t& dhéne nga autoriteti
kontraktues qé kérkon nga ai té& evitoje ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe té cilat ndikojné né menyre serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;

c) Fumizuesi refuzon ose éshté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues:

e) Furnizuesi falimenton ose éshté duke u mbyllur; punet e tij jane duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ne
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢éshtje, ose éshté né ndonjé situate analoge qé shkaktohet nga ndonje proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulioret nacionale;

f) Furnizuesi eshté denuar pér nje shkelje gé ka té béj¢ me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka
fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& réndé t& keqe jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti te&
cilin mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues:

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tietér ilegal gé i démton interesat financiare ta Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tietér te prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti té financuar nga
buxheti i komunitetit, 8shté deklaruar se ka beré shkelje serioze t& kontratés per mosrealizim t& obligimeve t&
veta kontraktuese;

J) té gjitha modifikimet organizative gé& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés:

k) shfaget ndonjé paaftési tjeter ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

) Furnizuesi nuk arrin t& jape garanciné ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo
sigurimin mé t& hersh&m té kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté ne gjendje ti plotésojé zotimet e tij.

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajmeruar Autoritetin kontraktues 14 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
neése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguaje Furnizuesit shumat q& duhet te paguhen né& ndonjé certifikaté t& léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit té afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- € pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dits, pér arsye qé nuk jané
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund ti atribuchen Furnizuesit.
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29.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim per ndonjé té c'rejté apo autoritet tietér sipas kontrates se Autoritetit
kontraktues dhe F urnizuesit.

29.3 Né rast te ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoritet; kontraktues do ta paguaje
Furnizuesin per humbje ose dém Q€ mund ti jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 30 Forca madhore

30.2 Pér qéllime te kétij Neni, termi “forca madhore" do té thote veprimet e zotit, goditjet, mbylijet e objektit ose
grregullimet tiera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet,
rastet e dhunes, epidemitg, réshqitiet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile,
eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjeter e ngjashme e paparashikuar Geé éshte pertej kontroliit t& paléve dhe nuk mund
t& pérballohet as me kujdesin e duhur.

nuk do té jete i detyruar té paguajé interes per Pagesat e vonuara, par mosrealizim ose per ndérprerje nga
Fumnizuesi pér shkelje t& kontratés, nase dhe deri né ate maseé sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tieter i
deshtimit per te kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcas madhore.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palét duhet t béjné te gjitha pérpjeke pér te zgjidhur né menyre migésore t& gjitha mosmarréveshjet q& mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo te shfaget ndonje mosmarréveshje, palét do ta lajméroiné njéra tietrén me shkrim
per géndrimet e tyre ng mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh tes dobishme, palét do te takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do té
pérgjigjet kérkesés pér 2gjidhje migésore brenda 15 ditésh pas kérkesss. Periudha maksimale Q€ jepet pér arritien e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés, Nése perpjekja pér té arritur 2gjidhje migésore déshton
0S€ nése pala déshton te pérgjigjet me kohe ndaj kérkesave pér 2gjidhje, té dyja palet do ta jené té lira ts vazhdojné
né fazén e ardhshme ta& procedurés sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tietrén.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

32.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditesh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje te
mosmarréveshjes, secila palé mund te kérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét Pajtohen vendim arbitrimi na pajtim me KVK_.

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményren e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi.

JESA Il EK NTRATES KUSHTET E VECANTA
KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK, Sa heré gé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Titulli: Furnizimi me pelet pér QME-s né Pozheran dhe shkollat.: VI657-26-73-1-2-1; Nr.brendshme VI657-26-002-121
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Kushtet e Pergjithshme Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
té Kontratés
| Pérshkrimi 1| Nr.
nenit Nenit
Ligji i 2.1 Ligjet e Kosovés Qé jané né fugi do te zbatohen pér té gjitha géshtjet
g€ nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Gjykatés themelore né
fuashém Prishting-Departamenti pér Géshtje ekonom/k
dhe gjuha nshtiné-Departamenti pé&r Céshtje ekonomike
2.2 Gjuha e pérdorur do t& jeté gjuha Shqipe
24 i
25 Porosia té& béhet 48 oré me herét, ndérsa liferimi | malirave té kryhet
brenda 15 dité me se largu nga porosia
Cilésia e 18.2 Malli duhet té Jjeté i cilésisé sé garantuar. Duhet te ndértohen nga
furnizimeve materiali | fort dhe sipas Specifikimeve te Detyrueshme Teknike te
prezantuara ne DT
Sigurimi i ekzekutimit eshte 10 %, te shumes se kontratés
Shuma 2,475.60 € deri me 13.03.2027
Inspektimi dhe 9.2 Menaxher i kontratés Xhevhair Nevzati
testimi
Pagesa 20.1 | Pagesat pér furmizimin e kryer do té béhen sipas faturave fe furnizimit |
dhe Urdhér blerjeve
p 21.3
Dorézimi Pozheran QMF dhe Shkollat
31.2 Palet do te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjdhur ne menyre
Zgjidhja migsore te gjitha mosmarveshjet ge mund te ndodhin ne mes tyre
miqésore e sapo te shfaget ndonje mosmarveshje , palet do te lajmrojne njera-
mosmarrévesh tietren me shkrim per poziten e tyre ne mosmarveshje dhe per ndonje
Jjes zgjdhje ge ata konsiderojne se eshte € mundhme
321 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve ts cilat mund té lindin gjaté
ekzekutimit se késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur te zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t€ dorézohet Gjykatés themelore n&
Prishtiné-Departamenti pér Céshtje ekonomike na pajtim me ligjin n&
o Kosove, ose
Zgjidhja e b) kurdo qe palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund
mosmarrévesh organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes] ne pajtim me [specifiko rregullat
J98 me © arbitrazhit (rregullat e Dhomés Ndérkombetare te Tregtisé, Komisioni
procedure i Kombeve té Bashkuara mbi Ligjin e Tregtise Ndérkombétare, apo
giyqésore procedura té tiera té arbitrazhit t& njohura ndérkombétarisht)]. Gjykatés
themelore né Prishtiné-Departamenti pér Céshtje ekonomike

Titulli: Furnizimi me pelet pér QMF-s ni Pozheran dhe shkollat.: VI657-26-73-1-2-1; Nr.brendshme V1657-26-002-121
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bashképunim, dhe propozim té Pérgjegjésit té Njgsisé Kérkuese dhe Zyrtanit Pérgjegjés té Prokurimit, mé
dat.10.022026 merr:

VENDIM
pér
Pér emérimin t& Menaxherit t& Kontratés dhe Emérimin e Mbikéqyrésit té Drejtpérdreijt té
Menaxherit té Kontratés

Caktohet Menaxheri i kontratés si dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejt i Menaxherit t& Kontratés Qé pér léndé
ka: Furnizimi me pellet pér QMF-s né Pozheran dhe shkollat, Nr prok.657-26-73-1-2-
1,Nr.Br.V1657-26-022-121

. Menaxher i Kontratés cakiohet Xhevahir Nevzati
i.  Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i menaxherit te kontratés caktohet Arta Ajeti-Drejtoria e Arsimit
1. Menaxheri i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejté i Menaxherit t& Kontratgs obligohen qé & béjné

emerimit te Menaxherit te kontratés (MK) te gjitha pérgjegjésits pérveg kompetencés pér t& ndryshuar apo
ndérpreré Kontratén, barten nga zyra e prokurimit tek Menaxheri i Kontratés

Pérgjegjésité e Menaxherit t& Projektit/Kontratés:
Menaxheri i kontratés do t&:
a. menaxhoj obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues té specifikuara né kontraté;
b. sigurojé se Operatori ekonomik kryen kontratén né pérputhje me termat dhe kushtet e specifikuara
né kontraté dhe

¢.béj vlerésimin e pérformancés sé kontraktuesve pér kontratat nén menaxhimin e tij.

Funksionet e Menaxherit té Projektit/kontratés jang:

a. Né pajtim me Kapitullin V te Rregullores 01/2022 pér Prokurimin Publik, pas pranimit t&
Njoftimit pér emérim si menaxher i kontratés, menaxheri i Kontratés duhet t& kycet né
Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet té filloi me fazat & menaxhimit té Kontratés
népérmjet funksioneve pér menaxhim t& kontratés, Si fazé e paré Menaxheri i kontratés
brenda afatit duhet t& krijoj Planin pér Menaxhim té kontratés duke pérdorur funksionin "Fillimi /
mobilizimi i kontratés"™:

b.  Menaxheri i kontratés, duhet te lexoj kushtet e kontratés dhe te pérgatis Planin e Menaxhimit
te kontratés (PMK), i cili duhet te bie dakord me Operatorin Ekonomik;



Vendimi j dérgohet:

o

ke .—-_:-

Té dorézoj Planin e aprovuar te Menaxhimit te Kontratés, kérkesgn (ﬂetépomsiné) dhe Zotimin
€ mjeteve ne Zyre te prokurimit, ne ményre ge zyra e prokurimit te nxjerr urdhér blerjen;

Pas pranimit te urdhér-blerjes Nga zyra e prokurimit, menaxheri i kontratés duhet te vendos te
dhénat ne platformen elektronike, te ngarkoj ne platformén elektronike urdhér-blerjen dhe te
pérciell te njéjtén pérmes platformés tek OE, nga e cila date fillon numérimi j afatit kohor pér
liferim

termat dhe kushtet e kontratés;

t€ sigurojé q& Autoriteti Kontraktues i pérmbush té gjitha Pagesat dhe obligimet tiera né

pérputhje me termat dhe kushtet e kontratés;

T€ sigurojé se ka kontroll adekuyat tg kostove, cilésisé, dhe kohés aty ku éshté e pérshtatshme;

T€ sigurojé Qé té gjitha obligimet jang kompletuar para mbyllies s dosjes sé kontratés:

Té sigurojé qé ta gjitha regjistrat e menaxhimit t& kontratés ta peérgatiten, mbahen dhe

arkivohen né modulin Pér menaxhim & kontratés né sistem té prokurimit elektronik:

Té nxjerr variacione apo urdhra pér ndryshim nése kérkohet, né pérputhje me termat dhe

kushtet e kontratés;

T'i sigurojé detaje té plota t& njé ndryshimi t& kérkuar té kontratés Departamentit t&

Prokurimit dhe ta merr miratimin;

Té menaxhojé dorézimet e procedurave t& pranimit té punéve, mallrave dhe shérbimeve

Te jep detaje tg plota pér ndonjé ndérprerjeje té Propozuar té kontratgs Departamentit t&
rokurimi: dhe

Kabinetit té Kryetarit ;

2yrés se Prokurimit:

Zyrés Ligjor:

Menaxherit te kontratés;

Mbikéqyrésit te drejtpérdrejt te menaxherit te kontratés

Arkivit
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Republika e Kosovis
Republika Kosova
Republic of Kosove

Paramasa dhe parallogaria e furnizimit mo pelot pér shkolla pér vitin shkollor 2026/12027 dhe OMFIQPS

Komuna e Vitise
Opstina Vitina
Municipal Assambly Vilina

e
Nr Pershirimi Shikollat Saila malse Sasia | Cmimi Gjithsej
309,45
1 Shfmu Nijazi Rexhepi Shiating Ton 20, 6,189.00
Pelet pér ndezje -ngrohje,té klasit
2|'€ paré (peleti duhet té Jot nga ahu Shfmu,, Mirali Sejdiu" Gérmove Ton " e 3,094.50
me vlera mesatare ngrohése
309.45
3|4-8kWh/kg) rdhja Gézimi Yne" Drobesh Ton 20 % 6,189,00)
4 QMF Pozheran Pozheran Ton 20| i 6,189.00
309.45
5 QPS Vitl, Vit Ton 10 $ 3,094.50
Totali+Tvsh 24,756.00
Vérjetje: 1} O.E. né ¢mim duhet t& logarit pér: *Pelet per ngrohje edhe
YVsu-n,bartjen.uansporUn dhe futjen né depo paketimi te jet né thas¢ 25-30kg *Matja e sasise dhe
pranimi i kualitetit 1é peletit,sipas pérshkrimit /béhet né mjetin transportues nga ana komisionit té shkolles pérkatése
[2) O.E. ésheé i obliguar Qé pér pelet pér ngrohje té ofroj atestin e léndas ( certifikaten prejardhjen)

IDENTIFIKIM | OPERATORIT EKONOMIK (OF)

EMRI | OF: BEK FLUIDS LLC
EMRI DHE MBIEMRI | PERFAQESUES] * HYSNI JUSAJ
NENSHKRIMI:

DATA:  _/2601.20%6
VULA; e (PR




m POLICE SIGURIMI i A
KOMPANIAE SIGURIEVE - NSURANCE COMpRRY INSURANCE POLICY ,;.

Lloji i Garancisa: Garanci Kontrate

Seria | 10001308081
Pér

Komuna ¢ Vitisa

{ermd | Autoritetit Kommktues, né tekstin e méposhtém Autoritet| Konfraktuos)

DUKE PASURPARASYSH Qi
8ok Fluids LL.C,

(emri i operatorit ekonomik, né tekstin € méposhtém "Operatori Ekonomik")

ka Mp‘mp&rﬂl&hoﬁn}édguﬂmﬂ Naiziﬂtidnurmekommﬂnmeﬁhl
Furnizimi me pelet par QMF-s né Pazheran dhe shkollat

t& dhéné me numrin e Prokurimt
657-26.73.1.2-1

(Nr. i referancas sé prokurimit)

247560 € Dy Mie o Kalér Qind & Shiatédhjets e Pass Euro e Gjashtadhjeté Cent

(shuma e garancisa né numra dhe né fjalé)

Kio garanci &shté e viefshme prej datés 11.02.2026 deri mé 13.03.2027

Léshuar n& Prishting daté




